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El presente proyecto es un encargo de D.xxxxx con DNI xxxxx y domicilio en C/xxxxx 
al Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural xxxxx, colegiado nº 
xxxxx del Colegio Oficial de Ingenieros xxxxx. 
Éste consistirá en una nueva explotación de ganado porcino de cebo. 
Este documento servirá para solicitar la licencia de obras municipal exigida por la 
legislación de régimen local, acompañando la instancia correspondiente. Para ello se 
han tenido en cuenta las normas contempladas en la legislación vigente, las cuales serán  
detalladas a continuación. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene como objeto determinar las características técnicas, constructivas y 
presupuestarias para la nueva CONSTRUCCIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN 
GANADERA DE PORCINO DE CEBO CON UNA CAPACIDAD DE 2.000 PLAZAS 
EN EL T.M. DE PEÑALBA (HUESCA), adecuándose a las normativas municipales, 
autonómicas, estatales y comunitarias. 
 
3. UBICACIÓN 
La explotación se situará en el término municipal de Peñalba (Huesca), en la partida de 
Val Cardosa, Polígono 604, parcela 90. 
Las coordenadas UTM son:  
HUSO 30;   X: 742.678,67;    Y: 4.597.999,94  con una altitud de 302 msnm 
Ver anejo 1: objetivo y emplazamiento;  y plano nº1: situación y distancias torres luz. 
 
4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
En el DECRETO 94/2009 de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón (por el que se 
aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 
ganaderas), se recogen todas las condiciones que deben cumplir las explotaciones 





ganaderas de porcino como: capacidades máximas autorizadas, suelo apto para 
ganadería, distancias mínimas a cumplir, etc.  
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Peñalba (Huesca) de febrero de 2006 
(Documento II. Determinaciones generales), la parcela está situada en suelo 
categorizado como no urbanizable, de carácter especial ya que pertenece al monte de 
utilidad pública nº152. En dicho monte se contempla la actividad del uso ganadero en 
intensivo. 
El emplazamiento cumple con las normativas urbanísticas municipal y provincial. 
Las distancias mínimas de la explotación ganadera a elementos relevantes del entorno se 
describen en el anejo 1: Objetivo y emplazamiento. 
 
5. FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 
5.1 PRODUCCIÓN. 
La explotación se gestionará mediante una integración vertical. La empresa integradora 
suministrará cerdos, pienso, medicamentos, asesoría, veterinario, etc., y establecerá su 
propia normativa de funcionamiento. El promotor aportará el terreno, las instalaciones, 
gastos (luz, agua, gas oil, mantenimiento y mano de obra). 
Esta explotación tendrá una capacidad para 2.000 plazas y se funcionará con el sistema 
“todo dentro, todo fuera” lo que permitirá hacer vacíos sanitarios, limpieza y 
desinfección de las naves. 
Los animales entrarán con un peso vivo de unos 16 - 20 kg y saldrán con un peso vivo 
de entorno a unos 95 - 100 kg. Para alcanzar estos pesos cada lote permanecerá en la 
granja unos 120 días más 7 días de vacío sanitario, limpieza y desinfección. Con estos 
datos obtenemos 2, 87 ciclos al año. Contamos además con unas bajas del 3,5%, por lo 
que en cada partida calcularemos 1.930 cerdos de media. 
Al año contaremos con una producción de 5.539 cerdos enviados a matadero. 
 





5.2  SANIDAD 
Se seguirá un programa sanitario con las directrices de la integradora y las medidas de 
bioseguridad explicadas en el anejo 7: bioseguridad. 
5.3  ALIMENTACIÓN 
Será a base de piensos compuestos almacenados en silo y con distribución automática. 
El tipo de pienso lo decidirá la integradora y vendrá en función del peso del cerdo. 
El agua será de calidad, clorada y disponible ad libitum.  
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS. 
6.1 NAVES 
El proyecto consta de dos naves paralelas de medidas exteriores 60,25 m de largo por 
una anchura de 15 m cada una, con una altura en arranque de la cumbrera de 3,50 m y 
una altura máxima en cumbrera de 5,43m desde rasante del terreno o cota 0. 
La superficie de cada nave será de 903,75m
2
. 
Cubierta a dos aguas (con pendiente del 25%) de panel sándwich. 
La distancia entre pórticos es de 6 m. Se instalarán 9 pórticos centrales completos 
(jácena + pilares) y 2 pilares hastiales en cada lateral de las naves y en las esquinas. Los 
cerramientos de las paredes laterales se harán de termoarcilla de 240 mm de anchura. 
Las paredes hastiales se construirán también de termoarcilla de 240mm.. Cada 5 m (en 
estas paredes hastiales) se colocará un pilar prefabricado. (Ver plano nº 8 alzados 
frontales). 
La cubierta será de agropanel de 30 mm de grosor, colocada sobre correas. Se instalarán 
6 correas por faldón a una distancia de 1,25 m, partiendo del centro de cumbrera. Éstas 
tendrán una longitud de 6m.  
En la coronación de la cubierta se colocará un remate de cumbrera a lo largo de ambas 
naves. En las fachadas hastiales se colocará un remate de la cumbrera a la pared. 





Cada nave aloja en su interior 80 celdas, de las cuales 3 serán lazaretos y 77 serán 
celdas de engorde (Ver plano nº 4: planta interior).  Las celdas cumplen con el espacio 
mínimo necesario por cerdo. (Ver anejo 5: bienestar animal). 
El suelo de las celdas se compondrá de zona slats y zona de descanso. Cada celda 
contará con una tolva y 2 bebederos. (Ver anejo 11: instalaciones). 
Para el manejo, cada nave contará con 2 pasillos longitudinales y un pasillo transversal 
que unirá a los otros 2. Al final de cada pasillo habrá una puerta por la que se podrá 
acceder al exterior de cada nave. Además al final de cada pasillo existirá una toma de 
agua así como tomas de corriente eléctrica. 
Por encima de cada pasillo discurrirá un tubo sinfín de alimentación que llevará el 
pienso desde el silo hasta la caída de cada tolva. A su vez por debajo de este tubo sinfín 
se colocará una tubería de agua para los bebederos.  
La ventilación de las naves será estática o natural mediante el flujo de aire que se dé 
entre ventanas y chimeneas. (Ver anejo 11: instalaciones). 
En la zona de descanso de las celdas se colocará calefacción mediante suelo radiante. 
(Ver anejo 11: instalaciones). 
6.1.1   ESTRUCTURA. 
Pórticos centrales (fachadas longitudinales):  
- Pilares: 18 pilares prefabricados por nave. Sección 0,20m x 0,30m. Longitud 
3,50m útiles mas el cabezal. Hormigón armado. Capaz de soportar un esfuerzo 
axil de 9.513kg, y un esfuerzo cortante de 1.281 kg.  
- Jácena: 18 jácenas a dos vertientes, modelo Styl con longitud de 15m, y pendiente 
superior de 25% , con un peso de 4.300 kg y con un momento último superior a 
332,15 m x KN. 
 
Pilares hastiales (fachadas hastiales):  
- Pilares laterales o esquineros: 4 pilares prefabricados por nave. Sección 0,20m x 
0,30m. Longitud 3,50m útiles. Hormigón armado. Capaz de soportar un esfuerzo 
axil de 9.513kg, y un esfuerzo cortante de 1.281 kg 





- Pilares centrales: sección de 0,25 x 0,30 y longitud de 4.40m. Encofrados in situ 
mediante hormigón armado HA-25/B/20/Iia.  
Armadura longitudinal o vertical: con 3 barras de 16 mm de diámetro por cara. 
Una en cada esquina y una en medio, comenzando con una barra a 3,5 cm en 
cualquier esquina del pilar.  
Armadura transversal: estribos de 6mm de diámetro a una distancia entre ellos de 
24cm y a 5cm de los extremos. 
Zapatas:  
 22 Zapatas rígidas por nave. Medidas de 1m x 1m x 1m. 
Armadura longitudinal: emparrillado de 9 barras de 16mm de diámetro, a 12,25cm entre 
barras. 
 Armadura del cáliz: similar al longitudinal. 
 Hormigón armado: HA-25/B/20/Iia. 
  
 Riostras:  
 Unirán las zapatas. Sección 0,40m x0,40m. Hormigón armado HA-25/B/20/Iia.  
Armadura longitudinal: 3 barras corrugadas de 16mm de diámetro, en cada cara 
se instalarán dos en los extremos y una en medio, a una distancia entre barras de 
19cm. 
Armadura transversal: estribos de diámetro 6mm a una distancia entre ellos de 
24cm y a 5cm de los extremos. 
 
Cubierta:  
- Correas: Elegimos una correa tipo (VP-18 a VP-22) con un peso de unos 30kg/m 
capaz de soportar un momento último de 7,47 m x KN.  Se instalarán 6 correas 
por faldón y entre 2 pórticos a 1,25m de separación interejes. 
Solera:  
- Base de la solera: HA-25/B/20/Iia con un espesor de 15cm. 
Armadura: emparrillado de 8mm de diámetro cada 15cm en cada dirección. 
 
- Muretes interiores: Sección 0,20 x 0,70m. HA-25/B/20/Iia.  





Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 8mm, en dirección 
vertical a una distancia de 30cm y en dirección horizontal a una distancia de 
15cm. 
 
- Muretes exteriores: Sección 0,35 x 0,70m. HA-25/B/20/Iia.  
Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 10mm, en dirección 
vertical a una distancia de 25cm y en dirección horizontal a una distancia de 
15cm. 
 
6.1.2  CERRAMIENTOS. 
- Paredes mediante termoarcilla de 240mm de grosor. 
- Cubierta mediante panel tipo sándwich de 30mm grosor. 
 
6.2 CASETA. 
Se construirá una caseta en medio de las 2 naves (Ver plano 3: disposición general) con 
unas medidas exteriores de 6m x 6m de sección y una altura exterior de 2,75m. La 
cubierta será horizontal para albergar depósitos de polietileno encima. 
La caseta tendrá un pasillo de unión con las 2 naves, en las cuales para su acceso habrá 
una puerta. 
El interior de la caseta se dividirá en 4 estajes mediante tabiques de bloque de hormigón 
de 200mm x 400 x 200 enfoscados. (Ver plano nº 10: caseta) 
Los estajes se compondrán de: 
 Baño: con lavabo, ducha, WC y un calentador de agua eléctrico. Tanto el suelo 
como las paredes estarán embaldosados. Las tuberías de desagüe del lavabo y la 
ducha serán de 50mm de diámetro y la tubería del WC de 110mm. Todas 
tuberías desembocarán en una general que irá a parar a una arqueta que se 
encontrará comunicada con la arqueta de deyecciones de una nave y a su vez 
hasta la balsa de purín. 
 Motor o grupo electrógeno, para el suministro de energía eléctrica en la nave 
para: alumbrado, tomas de corriente, sinfines de alimentación, etc.  





 Caldera de gasoil para calefacción. 
 Primer estaje tras la entrada: se colocarán dos estanterías metálicas, una donde 
se colocarán los medicamentos y otra para dejar herramienta. También se 
colocará aquí un difusor para el cloro y unas 3 garrafas de 30l del mismo. 
6.2.1 ESTRUCTURA 
Pilares: 
Son 4 pilares, uno en cada esquina. Encofrados in situ mediante hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa, de sección 0,25 x 0,25m y una altura de 2,40m. 
Armadura: 3 barras de 16 mm de diámetro, una en cada esquina y una en medio, 
por cara, comenzando con una barra a 3,5 cm en cualquier esquina del pilar. A 
su vez, se colocarán estribos de diámetro 6mm a una distancia entre ellos de 
24cm y a 5cm de los extremos. 
Cimientos:  
Será una riostra o zapata corrida de sección 0,40 x 0,40m. HA-25/B/20/IIa.  
Armadura longitudinal: 3 barras corrugadas de 16mm de diámetro, en cada cara 
se instalarán dos en los extremos y una en medio, a una distancia entre barras de 
19cm. 
Armadura transversal: estribos de diámetro 6mm a una distancia entre ellos de 
24cm y a 5cm de los extremos. 
Muretes:  
 Sección 0,25 x 0,85m. HA-25/B/20/IIa.  
Armadura: malla formada por barras corrugadas de 10mm, en sentido vertical a 
una distancia de 25cm y en sentido horizontal a una distancia de 15cm. 
Solera:  
 Espesor de 15cm, HA-25/B/20/IIa. 
Armadura: malla formada por barras corrugadas de 8mm a 15cm de distancia en 
ambos sentidos. 
 





Estajes interiores:  
 A base de bloques de hormigón de 200 x 400 x 200. 
Cubierta:  
Será horizontal. Se construirá a base de 9 correas tipo VP-18.5 y bovedillas de 
hormigón prefabricado tipo T-18 con unas medidas de 60cm largo x 20cm fondo x 
18cm alto. Una vez colocado todo se añadirá una capa de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa de 12cm de espesor.  
Armadura: malla de barras corrugadas de 8mm de diámetro a 15cm de distancia en 
ambos sentidos. 
6.2.2 CERRAMIENTOS. 
 Paredes de termoarcilla de 240mm de grosor. 
  
6.3 MUELLE DE CARGA. 
Se construirá un muelle de carga entre las dos naves para entrada y salida de los cerdos 
y el cual dará servicio como pasillo de unión con la caseta. 
Se ubicará en el centro de las naves para evitar que los animales tengan que recorrer 
grandes distancias (en cargas y descargas), lo cual conlleva a disminuir el estrés de los 




Sección 0,20 x 0,85m. HA-25/B/20/IIa.  
Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 10mm, en dirección 
vertical a una distancia de 25cm y en dirección horizontal a una distancia de 
15cm. 
Solera:  
HA-25/B/20/IIa, 15cm de espesor. 





Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 8mm a una distancia 
de 15cm en cada sentido. 
 
6.3.2. CERRAMIENTOS 
-  Paredes mediante bloque de hormigón de 200 x 400 x 200 enfoscados. 
 
6.4 FOSA DE CADÁVERES. 
Se construirá una fosa de cadáveres con un volumen de 8 m
3 
. Sus medidas serán 2,2 m 
x 2,2 m de base y 2m de altura.  
Se cubrirá en la parte superior con una tapa o puerta de 2 hojas. Con bisagras en los 




Hormigón  HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor 
Armadura: malla electrosoldada o barras atadas con alambre de 8 mm de 
diámetro a una distancia de 15 cm entre las mismas y en cada sentido. 
 
6.4.2 CERRAMIENTOS. 
-  Paredes mediante bloque de hormigón de 200 x 400 x 200 enfoscados. 
 
6.5 BALSA DE PURÍN. 
Tendrá unas medidas de:  
Base mayor: 32m x 18m,;  base menor: 28m x 14m;  Profundidad: 3,5m. 
Su capacidad será de 1.694m
3
. 
La pendiente del talud será del 175%, es decir tendrá un ángulo con respecto a la 
horizontal de 60,25º. 
Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de polietileno de 1,5mm y por 
debajo de la misma se colocará una capa de geotextil que cubrirá el suelo y las paredes. 





Se completará con un sistema de drenaje para la detección de posibles fugas que 
constará de tubos de drenajes, instalados por debajo de la capa de geotextil. 
La fosa estará protegida con un vallado perimetral de 2m de alto y tendrá una puerta de 
acceso de 4m de ancha para coger el purín mediante aspirado con una cuba.  
 
6.6 BADÉN DE DESINFECCIÓN. 
Tendrá unas medidas de 8m largo x 3,5m ancho. Su profundidad máxima será de 15cm.  
Tendrá unas paredes laterales de bloque de hormigón de 20cm de altura para evitar que 
se vaya el agua.  
La solera se hará con pendiente hacia ambos lados teniendo en cuenta la entrada de 
vehículos. 
Se colocará en el punto más profundo del badén o en el punto medio (20cm) una tubería 
de polietileno de 32mm de diámetro a modo de desagüe.  
6.6.1 ESTRUCTURA. 
Solera:  
Hormigón armado de 15cm de espesor HA-25/B/20/IIa 
Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 8mm a 15cm de 
distancia en cada sentido. 
 
6.7 BALSA DE AGUA. 
Se construirá una balsa en la parcela colindante que es propiedad del dueño de la 
explotación. Esta parcela colindante se encuentra a una cota de 18m superior a la 
rasante del terreno donde se construye nuestra granja. 
Se construirá una balsa excavada in situ de sección rectangular. Sus medidas serán: 
Base mayor: 10 x 7m;  Base menor: 6 x 3m;  Profundidad: 3m 
La capacidad de la balsa será de 150m
3
. La pendiente del talud será del 150%, es decir 
tendrá un ángulo con respecto a la horizontal de 56,30º. 





Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de polietileno de 1,5mm de 
espesor que cubrirá suelo y paredes, colocando por debajo de ésta una capa de geotextil 
que cubrirá el suelo y las paredes. 
Se completará con un sistema de drenaje para la detección de posibles fugas que 
constará de tubos de drenajes, instalado por debajo de la capa de geotextil. 
La fosa estará protegida con un vallado perimetral de 2m de alto. Tendrá una puerta de 
acceso de 0.80 m de anchura.  
6.8 VALLADO PERIMETRAL. 
Se realizará mediante malla galvanizada de 2 m de altura, con postes de tubo 
galvanizado de 48mm de diámetro asentados en dados de hormigón de 20 x 20 x 20cm 
cada 4m. Cada 5 postes habrá uno que llevará 2 tirantes, de hierro galvanizado de 
48mm, que se unirán al suelo. También habrá 2 tirantes similares en los postes que 
hagan esquina. 
 
6.9 SILOS DE ALIMENTACIÓN. 
En cada nave se instalarán 2 silos de alimentación, de chapa lisa de acero galvanizado. 
Con un diámetro de 2,80m y una altura aproximada de 7m. 




 Serán en formato zapata corrida de HA-25/B/20/IIa. Sección 0,6 x 0,6m. 
Armadura: emparrillado de 4 barras de 16 mm de diámetro cada una, a una 
distancia de 14 cm entre las mismas. 
Solera:  
Se colocará entre ambas zapatas. (Ver plano nº 5: Cimentación). Espesor de 
15cm. 
Armadura: emparrillado formado por barras corrugadas de 8mm a 15cm de 
distancia en cada sentido. 
 
 





7. INSTALACIONES INTERIORES. 
7.1 CARPINTERÍA. 
7.1.1 NAVES 
Puertas: Cada nave contará con 5 accesos, separados mediante puertas peatonales de 
chapa de acero lacada. 4 puertas en los extremos de 0,9 x 2m y una puerta central para 
acceder del muelle de carga hacia la nave de 1 x 2m. 
Ventanas: cada nave contará con 39 ventanas de policarbonato tipo guillotina. 38 
ventanas con medidas de 2 x 1m y una ventana con medidas de 1 x 1m. 
 
7.1.2 CASETA. 
Puertas: consistirá en 4 puertas peatonales de chapa de acero lacada. 3 puertas con 
medidas de 1 x 2m y una puerta en el baño de 0,80 x 2m. 
Ventanas: habrá 4 ventanas de 1 hoja oscilobatiente de medidas 0,60 x 0,40. 
 
7.2 VENTILACIÓN. 
La ventilación será estática a través de ventanas existentes en cada fachada longitudinal 
y chimeneas en cumbrera. 
La apertura y cierre de las ventanas será automático. Las sondas de temperatura 
enviarán información a un microprocesador que ordenará abrir o cerrar las ventanas a 
través de los motorreductores. 
Se instalarán 20 chimeneas con un diámetro de 0,4m y a una altura de abertura de la 
misma de 3m sobre el suelo. La apertura de las chimeneas será manual. 
 
7.3 CALEFACCIÓN. 
Se instalará un sistema de calefacción de suelo radiante en la zona de descanso de las 
celdas. Se emplearán tubos de polipropileno DN 20mm. La caldera instalada en la 
caseta será de 75.000kW. 
 
7.4 ALIMENTACIÓN. 
7.4.1. ALMACENAJE Y TRANSPORTE DEL PIENSO. 
El pienso se almacenará en 4 silos de chapa galvanizada lisa de 15.000kg cada uno. Con 
una suma total de 60.000kg pretendemos tener una autonomía de 10 días en la situación 
más desfavorable. 





El sistema de transporte es automático mediante tubos sinfín flexible de PVC de 90mm 
de diámetro, con caídas telescópicas o bajantes a las tolvas.  
El sistema será accionado por un motorreductor trifásico de 1cv de potencia. 
7.4.2 COMEDEROS Y BEBEDEROS. 
Comederos: Se instalarán tolvas de PVC monoplaza con accionamiento mecánico para 
la caída de pienso y dosificador. Se recomienda una tolva que lleve el bebedero 
incorporado. 
Bebederos: se instalarán 2 bebederos por celda. 1 bebedero en la tolva y otro bebedero 
independiente en mitad de la celda. Este último será un bebedero tipo de cazoleta con un 
caudal de agua de 3l/min. La parte inferior de la cazoleta se situará a unos 25 o 30 cm 
del suelo (slats). 
 
8. FONTANERÍA. 
El agua se obtiene de un hidrante de riego que existe en la parcela colindante, propiedad 
del promotor. De este hidrante parte una tubería de PE Ø63mm y PN6 y 62m de 
longitud que llenará una balsa de 150m
3
. 
Desde la balsa hasta la caseta parte una tubería de PE Ø63mm PN6 y 95m de longitud. 
Esta tubería llevará agua para llenar el depósito colocado encima de la caseta (para 
beber los cerdos) y también abastecerá los servicios (ducha, lavabo, etc.) y tomas de 
agua de las naves. 
Del depósito de la caseta saldrá una tubería por nave de PE Ø40mm PN6 que abastecerá 
los bebederos de todas las celdas. 
Esta tubería se unirá a los bebederos mediante bajantes o tuberías de PE Ø20mm PN6 
acopladas mediante un collarín. También habrá unas bajantes en los extremos para las 
tomas de agua de la nave. 
En la caseta se instalará un clorador de baja presión que verterá al depósito colocado 
encima de la caseta (depósito de PE de 3000 l) y donde el agua permanecerá en reposo 
un tiempo antes de ser consumida. (Ver anejo 11: Instalaciones). 






El purín generado se recogerá a través de los slats en las fosas de deyecciones. Estas 
tendrán una pendiente del 1% para facilitar que el purín descienda por gravedad pero de 
forma lenta para que no queden sedimentos. 
Las fosas de deyecciones verterán en 2 tuberías de saneamiento. Se instalará una tubería 
de saneamiento al final de las naves y otra en medio, perpendicular a estas y que 
verterán a la balsa de purín. Serán tuberías de de saneamiento de PVC con DN 315 y 
una longitud de 47m cada una. Llevarán una pendiente del 1%. 
La balsa de purines tendrá una capacidad de 1.694m
3
. Sus medidas serán: base mayor: 
32m x 18m; base menor: 28m x 14m; y profundidad de 3,5m, con una pendiente del 
talud del 175%. 
10. PURINES. 
El uso que le daremos al purín será como abono orgánico en sementera para maíz, con 
unas extracciones definidas para una cosecha de 16.000kg/ha. 
Con estos datos necesitamos una superficie de 54,24 ha y de la cual disponemos. 
Toda la legislación relevante a este tema así como la manera física de incorporar el 
purín como abono, cantidades, etc., viene detallado en el Anejo 8: Estudio ambiental. 
 
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
La instalación eléctrica de la explotación será de baja tensión y cumplirá con la 
siguiente normativa: 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002. 
• Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT): Instalaciones Eléctricas de 
Baja Tensión. 
Cada nave contará con 22 fluorescentes de 36 x 2 = 72W, tres tomas en monofásico 
(2.000W), 3 tomas en trifásico (para 5.000W y 24A cada toma) y 2 motores trifásicos 
(800W cada uno) para mover el sinfín de la alimentación.  





La caseta contará con 4 fluorescentes interiores, 3 fluorescentes exteriores y 4 tomas de 
corriente monofásica de 2.000W. 
 
Instalaremos un grupo electrógeno de 20KVA con arranque a distancia. 
Este grupo electrógeno se arrancara principalmente para hacer funcionar los motores de 
los sinfines distribuidores de la alimentación. 
Mientras este motor este en funcionamiento cargará 2 baterías (o acumuladores) de 
12V, las cuales se utilizarán para la abertura automática de las ventanas y para el 
inyector de cloro, también automático. 
La sección de los cables, recubrimiento y toda la aparamenta eléctrica así como la 
aparamenta de seguridad vendrá explicada en el Anejo 12: Cálculos eléctricos. 
 
12. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Aplicando el CTE-DB SI (seguridad en caso de incendios), se dispondrá de:  
a) 4 extintores portátiles de polvo polivalente ABC 21A-113B en cada nave, a 15 m de 
recorrido como máximo, desde todo origen de evacuación. 
b) 3 extintores de extintores de CO2 eficacia 55B junto a cada uno de los cuadros 
eléctricos y en la caseta. 
Los extintores estarán señalizados mediante carteles según la Norma UNE 230033-1, de 
tamaño 420 x 420 mm. 
 
13. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
13.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
Se adjuntan el anejo 10 y 10.1: Cálculos constructivos 1 y 2, realizados teniendo en 
cuenta el CTE DB-SE AE 
13.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
Se adjunta el anejo 13: Protección contra incendios, donde se aplica el CTE DB-SI. 
Además se elaborará un plan de actuación con instrucciones para la detección, alarma y 
extinción de incendios, así como un plan de mantenimiento de equipos. 





13.3 SU: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
13.3.1.  SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 
No existen rampas, discontinuidades en el pavimento ni desniveles.  
Las balsas de purín y agua y la fosa de cadáveres estarán debidamente protegidas con un 
vallado perimetral para evitar accidentes. 
Las escalas fijas de los silos deberán cumplir:  
a) Anchura entre 400 y 800mm. Distancia entre peldaños de 300mm máximo. 
b) Delante de la escala habrá un espacio mínimo de 750mm. La distancia entre la 
escala y la pared del silo será de 160mm como mínimo. 
c) La escala se prolongará 1m por encima del último peldaño. 
d) A partir de 4m dispondrán de una protección circundante. 
13.3.2. SU2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO. 
No existen elementos fijos ni practicables que sean susceptibles de producir impacto o 
atrapamiento. La altura libre de paso en zonas de circulación supera los 2.200m y en los 
umbrales de las puertas la altura es de 2.000mm. 
13.3.3 SU3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS. 
No existe la posibilidad de que las personas queden atrapadas en el interior ya que no 
existen elementos de bloqueo. 
13.3.4 SU4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
ADECUADA. 
Las naves disponen de una iluminación descrita en el Anejo 6: Cálculos eléctricos, que 
supera los 50 lux o iluminancia mínima en zonas de circulación interiores. 
A su vez las naves están dotadas de iluminación natural mediante ventanas laterales de 
policarbonato por las que pasa la luz sin problema. 





13.3.5. SU5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN. 
No es aplicable a este tipo de edificios. 
13.3.6. SU6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
No existen piscinas, pozos, depósitos ni conducciones abiertas.  
Las balsas de agua y purín estarán valladas perimetralmente y contarán con un acceso 
restringido a personal no autorizado, mediante una cerradura por llave.  
13.3.7. SU7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO. 
En el interior del recinto de la explotación no existe el tránsito de vehículos. 
13.3.8. SU8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE 
UN RAYO. 
La frecuencia esperada de impactos Ne se determina mediante la siguiente expresión: 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10
-6
 
 Ng (densidad de impactos sobre el terreno) =3 
Ae (superficie de captura) = 4.860m
2 
C1 (coeficiente relacionado con el entorno) = 1 
Ne = 0,01458 
El riesgo admisible Na puede determinarse mediante la siguiente expresión: 
Na = 
   
          
        
C2 (coeficiente en función del tipo de construcción) = 1 
C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) = 1 
C2 (coeficiente en función del uso del edificio) = 1 
Na = 0,0055 





Como la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na es 
necesario colocar un sistema de protección contra el rayo. 
En este caso, será necesario disponer de una instalación con una eficiencia E 
determinada por la siguiente fórmula:  
E =   
  
  
    
      
       
 = 0,6227 
Como 0 < E ≤ 0,8 necesitamos un nivel de protección 4. Se colocará un sistema de 
pararrayos con dispositivo de cebado que proteja la instalación. 
13.4 HE: AHORRO DE ENERGÍA. 
Quedan excluidos de esta aplicación los edificios agrícolas no residenciales. 
13.5 HS: SALUBRIDAD. 
El proyecto cumplirá con lo dispuesto en DB HS Salubridad, en cada una de sus 
secciones. 
13.5.1 HS1: PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDADES. 
La presencia de agua se considera baja. Además la nave se construirá mediante una 
solera de hormigón armado de 15cm de espesor sobre una presolera de zahorra 
compactada.  
El agua de lluvia será evacuada por la forma y pendiente de la cubierta. La cubierta será 
de panel sándwich. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el punto 2.4.4 
del DB HS para los puntos singulares en cubiertas. 
Los cerramientos exteriores se realizarán mediante termoarcilla rebozada con un 
enfoscado de cotegran. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el punto 
2.3.3 del DB HS. 
En el interior de las naves el purín será evacuado por un sistema de tuberías hacia la 
balsa de purín (el exterior), lo cual imposibilita la existencia de filtraciones hacia los 
cimientos. 
 





13.5.2 HS2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
Al tratarse de una explotación ganadera se generarán varios tipos de residuos: 
Las deyecciones liquidas generadas por el ganado serán dirigidas a la fosa de purines, 
con el  objeto  de evitar una contaminación  del  terreno,  y  para  su aporte  posterior  
como abono orgánico. 
Las bajas de animales, estimadas en un 3,5 %, serán tratadas en base a lo dispuesto en el 
Decreto 56/2005 de marzo, donde se aprueba el reglamento de servicio público de 
recogida y transporte de los cadáveres de los animales de las explotaciones ganaderas, y 
donde se establece que la recogida se realizará por una empresa gestora autorizada. No 
obstante, la explotación contará con una fosa de cadáveres para cumplir con lo exigido 
por el Decreto 94/2009. 
Los residuos urbanos y similares que se puedan producir, se llevarán diariamente a un 
contenedor de basura en Peñalba. 
Los residuos sanitarios específicos se almacenarán en envases específicos, depositados 
en  un lugar  fijo  y  seguro  dentro  de la  explotación.  Serán  retirados  por  un gestor 
autorizado. 
13.5.3 HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
La nave dispondrá de ventilación estática a través de las ventanas, dispuestas en los 
laterales de naves, y de las chimeneas. Se dispondrá asimismo de un sistema de control 
integral de ventilación a través de un microprocesador con sondas interior/exterior de 
temperatura y humedad, que se conectará al dispositivo de apertura y cierre de las 
ventanas. 
13.5.4 HS4: SUMINISTRO DE AGUA.  
El suministro de agua a la explotación se realiza desde una balsa de almacenamiento de 
agua abastecida por un hidrante de riego. Esta balsa con una capacidad de 150m
3
 nos 
garantiza el agua para un consumo de 5 días en situaciones de máximas necesidades. 
Entre la balsa y los bebederos instalaremos en la caseta un depósito de 3.000l con un 
inyector de cloro, quedando así garantizada la salubridad de la misma.  





13.5.5 HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS. 
No se generarán aguas residuales. 
Para evitar el embalsamiento en el suelo del agua de lluvia se le dará un % mínimo de 
inclinación al terreno hacia una cota más baja de la parcela agrícola. 
 
14. NORMAS LEGALES 
En la redacción de este proyecto se han tenido presentes y cumplido las normas y 
disposiciones que a continuación se detallan. 
14.1 NORMATIVAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN. 
- Decreto – legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
- Normas Subsidiarias y Complementarias de planeamiento municipal de la provincia de 
Huesca 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. 
- EHE-08. Instrucción del hormigón 
- R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, documento II-Determinaciones 
Generales; Capitulo 5. Suelo no urbanizable. Peñalba (Huesca) 2015. Ayuntamiento 
de Peñalba. 
 
14.2 NORMATIVA DE ORDENACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES. 
-D 94/2009 de 16 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de   
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas 





-RD 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas 
-RD 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, 
de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas. 
-RD 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, 
de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas 
-RD 479/2004 Se establece y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas 
 
14.3 NORMATIVA DE  BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD 
-Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas 
-RD 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 10 
de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas 
- RD 1135/2002 de 21 de Octubre relativo a las Normas mínimas para la protección de 
cerdos  
- DIRECTIVA 2008/120/CE DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2008 relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos. 
-Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 
-REAL DECRETO 731/2007, de 8 de junio, por el que se modifican determinadas 
disposiciones para su  adaptación a  la normativa comunitaria  sobre  piensos, 
alimentos  y  sanidad de  los animales 
-Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón 





14.4 NORMATIVA AMBIENTAL. 
- Ley 16/2002 de 1 de junio de Prevención y Control integrados de la contaminación. 
- ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejo de Agricultura, Ganadería y  
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas 
Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias 
designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
- Libro-registro de producción y movimiento de estiércoles, zona vulnerable. Años 
2013/14/15/16/17. Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura Ganadería y 
Medio Ambiente. 
- Libro-registro de aplicación de fertilizantes, zona vulnerable. Años 2013/14/15/16/17. 
Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura Ganadería 
-DECRETO 56/2005 de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Público de recogida y transporte de los cadáveres de los 
animales de las explotaciones ganaderas.  
 
15. PRESUPUESTO. 
Asciende el Presupuesto De Ejecución Por Contrata (IVA incluido) a la cantidad de  
514.813,03 €, QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con 
TRES CÉNTIMOS. 
 
16. VIABILIDAD ECONÓMICA. 
El manejo de la explotación será mediante un sistema de integración vertical, donde la 
empresa integradora proporcionará los animales, pienso, medicamentos, instrumental 
para administrarlos y un seguimiento mediante un veterinario. 
El propietario de la explotación aporta el terreno, instalaciones y gastos generados de 
agua, luz, gasoil, mantenimiento y mano de obra. A cambio recibe un beneficio por 
animal enviado a matadero. 





Esta explotación será rentable mediante una financiación del 80% del presupuesto de 
ejecución por contrata (IVA incluido) a 20 años, con un precio medio de venta de 




Cada mes percibiríamos unos beneficios de 1.053€. 
 

















Peñalba, Diciembre de 2015. 
 
 
Luis Miguel Lerín Gros 
Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene como objeto determinar las características técnicas, constructivas y 
presupuestarias para la nueva construcción de una explotación ganadera de porcino de 
cebo con una capacidad de 2.000 plazas en el T.M. de Peñalba (Huesca), adecuándose a 
las normativas municipales, autonómicas, estatales y comunitarias 
Constará de dos naves gemelas de 1.000 plazas cada una. 
La idea principal será la de funcionar mediante una empresa integradora que 
proporcione los cerdos a la entrada y los recoja a la salida, no obstante se explicaran 
también detalles de genética, manejo, bienestar y alimentación, con la idea de que el 
ganadero tenga una mejor formación en su trabajo.  
Se describirán detalladamente las normativas, legislaciones, órdenes, etc. a cumplir 
tanto en la construcción como en la puesta en funcionamiento por el titular. 
A su vez se hará un análisis de su rentabilidad económica. 
 
2. EMPLAZAMIENTO 
Se ubicará en el término municipal de Peñalba (Huesca), comarca de Los Monegros, 
partida de Val Carosa, en la parcela 90, del polígono 604. 
Sus coordenadas UTM son: Huso 30;  X: 742.678,67;  Y: 4.597.999,94  con una altitud 
de 302 msnm.  
La parcela está localizada a unos 5Km de Peñalba y unos 5 Km de Bujaraloz, 
considerada suelo no urbanizable (rural) y siendo bueno su acceso desde cada una de 
estas localidades por caminos de concentración parcelaria e incluso acceso hasta unos 
500 m desde la N-II en dirección Peñalba a Zaragoza. 
Hasta ahora, dicha parcela ha sido utilizada para el cultivo de cebada en secano en 
forma de año y vez. 
Se dispone de un hidrante de riego usado en la subparcela lindante para riego por 
aspersión mediante pívot y el cual gestionado por el mismo propietario, con un caudal 
de 45 l/s a una presión media de 3,5  kg/m
2 
 y una dotación media de 9.000 m
3
/ha y año. 





DISTANCIAS MÍNIMAS A CUMPLIR 
 Desde la instalación ganadera a elementos relevantes del territorio: 
 DIST. MÍNIMA DIST. REAL  
A núcleo de población (Peñalba) 1000m 5.000m cumple 
A vías de comunicación  
50m autopistas, 
autovías y ferrocarril. 
25 m a carreteras 
460m a N-II 
 
cumple 
A cauces de agua, lechos de rio y 
embalses 
35m >35m cumple 
Acequias y desagües  15m 270m cumple 
A captaciones de agua para 
abastecimiento publico a poblaciones 
250m >250 cumple 
A tuberías de conducción de agua para 
abastecimiento a poblaciones 
15m >15m cumple 
A pozos, manantiales, etc. 35m >35m cumple 
A zonas de baño reconocidas, centros de 
instalaciones deportivas,… 
200m >200m cumple 
A zonas de acuicultura 100m >100m  cumple 
A establecimientos de alojamiento 
turístico (hoteles, apartamentos,…) 
500m >500m cumple 
A viviendas de turismo rural 300m 5.200m cumple 
A monumentos, edificios de interés 
cultural, histórico, o arquitectónico o 
yacimientos arqueológicos 
1.000m en caso de 
bienes de interés 
cultural y 500 m en el 
resto 
>1.000m cumple 
A polígonos industriales, plataformas 
logísticas y equipamientos asimilados 
200m >200m cumple 
A industrias alimentarias que no forman 
parte de la propia instalación ganadera y 
a plantas de tratamiento de estiércoles.  
500m >500m cumple 
 
A industrias transformadoras de 






































Cumple con más de 1.000m hasta la granja de cebo más próxima. 





 Desde línea de alta tensión. Tenemos junto a la explotación una línea de alta 
tensión de Red Eléctrica Española que alimenta la subestación eléctrica del 
AVE. 
La distancia exigida para poder construir en las proximidades de líneas eléctricas 
se calcula como: 
     
     
   
   
   
   
       
A su vez la norma dice que la distancia nunca será menor de 5m. 
 En conclusión: tenemos que dejar un mínimo de 5m desde la línea imaginaria 
que une los centros de las bases de las torres de electricidad. Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto del Ministerio de Industria 
2413/1973, BOE 9.10.73) y en el "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión" (Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, BOE 
27.12.68). 
 A vía pecuaria: la parcela donde se ubica la explotación linda con un camino de 
concentración catalogado como vía pecuaria. Esta vía pecuaria se encuentra  
delimitada por mojones de hormigón a una distancia de 40m desde el eje central 
del camino. 
Cumplimos la distancia. 
  
3. NORMATIVA  DE SUELOS 
Cumpliendo con la normativa del BOA nº106 5/06/2009, la B Ncual establece en el 
anexo 10: la ocupación máxima de las edificaciones, en parcelas destinadas a la 
actividad pecuaria, se establece en el 20% de la superficie útil de parcela, el porcentaje 
edificado sobre parcela es del 1,3%, por lo que se cumple. Además la altura máxima de 
la granja será de 1 piso de altura inferior a 10 m. 
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Peñalba (Huesca) de febrero de 2006 
(Documento II. Determinaciones generales), la parcela está situada en suelo 
categorizado como no urbanizable, de carácter especial ya que pertenece al monte de 
utilidad pública nº152. Debido a esto se deberá solicitar una instancia junto con el plano 





de la parcela a la consejería de Medio Ambiente de la DGA con conocimiento y 
consentimiento del Ayuntamiento de Peñalba. 
 
4. UBICACIÓN DE LA PARCELA.  
Se ubica en la comarca de Los Monegros. 
 
A unos 75km de Zaragoza en dirección Barcelona por la N-II. Entre Bujaraloz y 
Peñalba. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA. 
1.1 CLIMA 
Nos encontramos en el término municipal de Peñalba, dentro de la comarca de Los 
Monegros al sur de éstos, en la zona conocida como Monegros II. 
Dicha zona ocupa la llamada zona central de la depresión del Ebro caracterizada por 
sufrir un continuado Efecto Foehn desde la Cordillera Ibérica, Pirineos y Cordilleras 
Catalanas que modifican los regímenes de lluvias. Como resultado se muestran lluvias 
escasas en general, con regímenes de mínimos en invierno y en verano y máximas 
precipitaciones durante marzo-abril y septiembre-octubre. A su vez también se 
caracteriza por veranos calurosos con máximas que pueden llegar a los 40ºC e inviernos 
fríos con mínimas de hasta -15º provocando una gran oscilación anual. 
Ambos factores, temperatura y humedad provocan en el terreno una gran aridez, es 
decir, una falta de agua en el suelo y de humedad en el aire que se encuentra en contacto 
con él. 
Nos encontramos ante un clima mediterráneo-continental árido o semidesértico. 
 
1.2 SUELOS 
Esta aridez da lugar al paisaje y a la vegetación de la zona, donde predominan especies 
adaptadas a la escasez de agua como el pino carrasco (pinus halepensis), romero 
(rosmarinus officinalis), coscojos (quercus coccifera) capitanas (salsola kali) 
principalmente. 
Dentro de los campos o terrenos cultivados nos encontramos predominando una serie de 
plantas muy extendidas de la familia de las crucíferas como diplotaxis erucoides y de las 
papaveráceas como papaver rhoeas. 
Los suelos predominantes son los Gipsisoles, Regosoles y Calcisoles 
 
 





1.3 ACTIVIDAD SOCIO-ECONÓMICA 
Desde hace unos 20 años la zona de Bujaraloz, Peñalba, Candasnos, etc. se encuentra 
dentro de una concentración parcelaria. La puesta en marcha del Plan de Riegos del 
Alto Aragón y la modernización de los regadíos, ha permitido la puesta en regadío de un 
gran número de hectáreas, transformando los cultivos que antiguamente había 
implantados y mejorando la potencialidad agrícola, al poder asegurar la cosecha gracias 
al regadío. Transformando cultivos de secano como cebada, trigo, vid, olivos, 
almendros, con menos ETo a cultivos más rentables como maíz, alfalfa, forrajeras… 
Gracias a estas obras de regulación y regadío, esta comarca, se ha convertido en una de 
las principales zonas de agricultura de regadío de España. 
 
La modernización de los regadíos ha supuesto un impulso económico muy importante 
para la comarca. A cumplido o a intentado cumplir un objetivo clave en los pueblos 
pequeños que la componen, que ha sido el de estabilizar la población creando trabajo y 
riqueza. A su vez, los agricultores han tenido que realizar inversiones en obras de 
captación y almacenamiento de agua, predominando el sistema de riego por aspersión. 
Estas inversiones han obligado, a la mayoría de agricultores, a tener que realizar varios 
cultivos anuales, para poder rentabilizarlas. 
 
Paralelamente a dichos cambios en la agricultura, se producen cambios en la ganadería. 
Se evoluciona de una ganadería muy extensiva y tradicional de ovino y caprino a un 
incremento en la ganadería intensiva. Se incrementan las instalaciones de granjas 
porcinas principalmente y aparecen grandes empresas integradoras, por lo que 
desaparece el funcionamiento tradicional o particular de las explotaciones, 
evolucionando a un manejo más técnico y controlado. 
 
Este crecimiento paralelo de agricultura y ganadería se debe a un aumento de la 
demanda en carne (tendencia al crecimiento de la población) y a que estos cultivos se 
comercializan principalmente en las cooperativas agrícolas de los pueblos y su principal 
fin es el de crear piensos compuestos para alimentación animal, instalándose en la zona 
varias empresas de piensos y cerrando un circulo. 
 
 





2. DATOS METEOROLÓGICOS. 
 
TEMPERATURA MEDIA (EN ºC) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  4 4,6 5,6 4,3 4,8 3,8 5 5,9 6,8 
FEBRERO 5 8,3 8,1 6,4 5,3 7,3 4,3 6,6 7,4 
MARZO 11 9,9 9,8 9,8 8,3 9,7 11,1 10 10,5 
ABRIL 14 13,7 13,1 12 12,9 15,1 12,2 12,1 15,4 
MAYO 18,8 17,3 15,8 18,5 15,5 18,7 18,9 13,9 16,6 
JUNIO 22,1 21,3 20,2 22,5 19,9 20,8 23 19,3 21,4 
JULIO 26,1 23 23,2 24,1 24,7 22,4 23,2 24,4 22,3 
AGOSTO 22,3 22,1 22,9 24,2 23,1 24,3 25,2 22,6 22,6 
SEPTIEMBRE 20,6 18,8 18,4 19,5 18,6 21,5 19,7 19,8 22,9 
OCTUBRE 16,8 14,3 13,8 15,2 13,3 15,7 15,2 16,6   
NOVIEMBRE 11,6 6,5 7 10,3 8,1 11 9,2 9,2   




MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS (EN ºC) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  15,4 18,7 17,9 19,7 13,4 18 17,6 18,3 18,6 
FEBRERO 19,1 19,9 19,9 16,6 17,5 19 21,5 16,6 19,5 
MARZO 26 26,2 24,4 24,5 23,4 23,9 26 21,2 26 
ABRIL 26,9 28,3 29,6 27 28,8 30,6 27 28,2 27,8 
MAYO 35,9 31,8 31 33,8 29,7 34,9 34,6 26,8 31,7 
JUNIO 35,9 34,3 34,6 38,2 34 39,7 38,2 33,8 35 
JULIO 39,4 36,2 36,5 38,1 37,4 36,2 38,8 36,7 36,3 
AGOSTO 34,9 39,6 37,7 38 38 37,4 40,6 35,8 35,8 
SEPTIEMBRE 37 31,6 33,2 33,9 34,6 35,5 33,8 32,2 34,6 
OCTUBRE 29,2 28,2 25,8 30,1 28,7 31,7 30,5 30,7   
NOVIEMBRE 20,6 18,3 17,6 22,6 21,7 22,7 19,4 24,5   
DICIEMBRE 19,7 18,5 15,4 19,1 19,9 17,1 17,3 15,4   
 
 
MEDIA DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS (EN ºC) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  -6 -8,4 -5 -7,2 -3,8 -2,5 -5,7 -7 -0,8 
FEBRERO -4,1 -3,4 -2 -3,8 -8,3 -4 -8,7 -4,1 -3,6 
MARZO -3 -1,8 -1,8 -1,2 -6,3 -1,6 -3,8 -0,1 -0,9 
ABRIL 0,1 3,6 0,1 3,4 0,9 4,4 1,5 0,9 6 
MAYO 6,1 4 6,5 5 4,8 6,8 5,3 2,8 5 
JUNIO 6,8 9,6 7,9 10,1 7,1 8,5 10,9 7,7 9,3 
JULIO 15 11,8 11 12,4 12 11,1 11 13,6 11,5 
AGOSTO 10,4 9,4 8,8 11 0 10,2 12 12,1 9,5 
SEPTIEMBRE 8,2 4,6 6,7 8,1 4,9 7,9 0 8,8 13,3 
OCTUBRE 6,4 1,9 -0,1 -1 -0,4 0,3 -1,6 1,7   
NOVIEMBRE 1,9 -9 -7 -1 -6,1 3 -2,7 -5,7   
DICIEMBRE -5,5 -8,6 -21,1 -7,2 -9,1 -5,7 -5,6 -4,7   
         
 






HUMEDAD RELATIVA MEDIA (EN %) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  85,3 88,2 88,3 86,3 84,4 84 84,3 79,4 89,7 
FEBRERO 72,2 76,6 79,4 75,6 77 72,8 54,4 71,4 78,6 
MARZO 67 62 64 65,1 70,7 75,3 57,3 74,4 67,3 
ABRIL 62,3 75 63,7 71,4 70,2 69,3 69,2 68,7 70,3 
MAYO 54,1 61,5 73,3 61,5 62,9 64 61,2 69,2 61,2 
JUNIO 53,8 58,1 62,3 58,6 64,7 63 60 64,9 61,2 
JULIO 54,1 56,7 60,9 60,9 60,8 60,2 63,4 66,1 61,9 
AGOSTO 50,5 57,6 62,5 65,6 59,8 64,2 62,9 67,2 69,8 
SEPTIEMBRE 67 65,2 71,3 70,2 67,1 64,8 66,9 68,6 71,1 
OCTUBRE 74,2 69,1 76 74,2 71,1 68 77,7 71,8   
NOVIEMBRE 78,1 67,4 80,2 78 75,3 91,1 86 71,6   




HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA (EN %) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  97,6 100 100 100 100 100 100 100 100 
FEBRERO 98,1 100 100 100 100 100 100 100 100 
MARZO 95,8 100 98,9 100 100 100 100 100 100 
ABRIL 95,5 100 97,9 100 100 100 100 100 100 
MAYO 93,3 98,1 99 100 100 100 100 100 98,7 
JUNIO 92,5 96,8 97,9 98,4 100 100 100 100 97,6 
JULIO 92,4 96,8 95,7 98,8 96,9 98,6 100 100 97,6 
AGOSTO 93,2 95,9 96,2 99,4 96,9 98,1 100 99,9 98,5 
SEPTIEMBRE 94,4 97,8 97,6 100 97,1 99,4 100 100 98,7 
OCTUBRE 95 97,7 98,8 100 97,5 100 100 100   
NOVIEMBRE 100 100 100 100 99 100 100 100   




HUMEDAD RELATIVA MÍNIMA (EN %) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  35,9 29,3 43,1 35,3 38,1   29,5 30,8 41,8 
FEBRERO 26,5   
 
29,6 26,3 25,2 10,7 29,2 34,7 
MARZO 24,5 12,8 20,2 12,9 17,5 24,5 18 32,8 18,4 
ABRIL 22,2 18 11,6   17,7 16 19,3 24,3 15,5 
MAYO 11,9 19,8 15,4 17,9 20 14,5 18,9 23,4 13,7 
JUNIO 10,2 16,8 14,7 16,6 13,8 15 17,5 22,2 19,4 
JULIO 13,6 13,9 14,1 16,5 12,8 16,5 10,7 17,9 19,8 
AGOSTO 12,9 11,1 14,5 18,1   17,4 11,8 20,9 22,3 
SEPTIEMBRE 17 14,2 24,1 26 18,1 19 19,6 19,3 24,1 
OCTUBRE 28,4 18,6 19,8 22,2 16,3 19,4 28,8 25,9   
NOVIEMBRE   14,5 24,2 35,2 33,7 42,4 34,5 24,8   
DICIEMBRE 48,3 31,3 32,8 45 24,1 40,7 43,1 40,2   
 

























ENE 2 7,2 2,6 9,36 3,2 11,5 1,6 5,76 2,7 9,72 3,6 13 3 10,8 
FEB 1,6 5,76 3,1 11,2 3,1 11,2 3 10,8 3,6 13 4,6 16,6 3 10,8 
MAR 4,7 16,9 2,8 10,1 2,7 9,72 2,6 9,36 2,5 9 3,2 11,5 3,2 11,5 
ABR 3 10,8 2,9 10,4 2 7,2 2,2 7,92 3,4 12,2 2,6 9,36 3,1 11,2 
MAY 2,2 7,92 2,5 9 3,1 11,2 2 7,2 2,7 9,72 3,3 11,9 2,8 10,1 
JUN 2 7,2 1,6 5,76 2,2 7,92 1,7 6,12 2,1 7,56 2,2 7,92 1,8 6,48 
JUL 1,7 6,12 1,6 5,76 1,5 5,4 2,1 7,56 1,7 6,12 1,4 5,04 1,7 6,12 
AGO 1,4 5,04 1,2 4,32 1,7 6,12 1,4 5,04 1,5 5,4 1,5 5,4 1,2 4,32 
SEP 1,3 4,68 1,3 4,68 1,6 5,76 1,5 5,4 1,8 6,48 1,7 6,12 1,1 3,96 
OCT 1,3 4,68 1,8 6,48 2 7,2 1,8 6,48 2,3 8,28 1,7 6,12     
NOV 1,8 6,48 2,7 9,72 2,9 10,4 1,7 6,12 2 7,2 3,7 13,3     























ENE 18 64,8 23,4 84,2 17,5 63 13,4 48,2 17,3 62,3 17,1 61,6 16,9 60,8 
FEB 11,7 42,1 17,3 62,3 16 57,6 14,2 51,1 18,6 67 17,2 61,9 17,6 63,4 
MAR 17,6 63,4 19,5 70,2 14,4 51,8 13 46,8 12,9 46,4 16,9 60,8 17,9 64,4 
ABR 12,8 46,1 12 43,2 12 43,2 10,4 37,4 17,3 62,3 13,2 47,5 14 50,4 
MAY 12,5 45 11,1 40 15 54 11 39,6 15,7 56,5 15,4 55,4 14,1 50,8 
JUN 9,6 34,6 9,5 34,2 14,5 52,2 9 32,4 12,4 44,6 10,5 37,8 8,9 32 
JUL 10 36 12,5 45 9,3 33,5 12,9 46,4 10,9 39,2 10,5 37,8 8,5 30,6 
AGO 10,3 37,1 13,1 47,2 8,4 30,2 10,5 37,8 8,7 31,3 9,8 35,3 12,7 45,7 
SEP 9,2 33,1 8,6 31 11,3 40,7 11,1 40 11,6 41,8 10,8 38,9 6,4 23 
OCT 10,1 36,4 14,3 51,5 11,9 42,8 12,6 45,4 15,4 55,4 9,6 34,6     
NOV 13 46,8 16,6 59,8 13 46,8 13,7 49,3 14,4 51,8 17,2 61,9     

















2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  25,6 10,6 21,8 13 52,6 12,2 2,4 20,6 21,8 
FEBRERO 17,8 16 26,4 11,2 22,9 5,7 0,6 17,6 12,1 
MARZO 20,2 14,2 7,2 23,8 27,1 86,1 16,3 61,7 14,1 
ABRIL 13 71,6 33,4 60,4 14,2 27,8 47,9 64,7 45,3 
MAYO 3,8 20,2 192 3,3 19,9 39 4,3 24,9 23,9 
JUNIO 16,2 20,4 24,4 6,3 37,4 7,4 31,1 51,8 21,6 
JULIO 30,4 2 10 3,1 1,1 1,2 28,8 58,9 13,4 
AGOSTO 1,2 2,8 11,6 25,7 5,3 0,1 11,2 9,7 42,2 
SEPTIEMBRE 79,2 16,4 0,6 27,4 19,6 5,4 27,6 14,5 10,1 
OCTUBRE 35,4 9,4 75,4 11,7 49,6 10,1 91,9 7,8   
NOVIEMBRE 6,6 2,4 26,8 6,3 18,6 43,7 29,1 83,6   







2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO  26 27,5 27,7 31,5 31 26,6 39,5 42 33,3 
FEBRERO 43,8 54,5 42,2 51,7 45,9 57,2 70 57,9 49,9 
MARZO 95,5 101,1 103,5 92,2 77,5 76,1 103,2 77,9 93,4 
ABRIL 122,8 95,2 124,1 110,3 101,8 116 110,4 103,6 125,8 
MAYO 170,8 159,2 124,3 164,6 151,6 156,5 169,3 137,3 159,7 
JUNIO 181,9 177,2 167,3 175,9 164,1 167,2 186,4 165,7 172,8 
JULIO 197,5 197,6 184,7 188,1 190,5 184,7 185,5 182,3 175,4 
AGOSTO 200 171,7 155,4 157,3 164 161,5 172,1 152,4 146,2 
SEPTIEMBRE 113,8 119,8 99 106,5 106,5 122,1 111,6 115,6 72,5 
OCTUBRE 80 77 59,2 74,8 73,1 82,2 75,7 77,7   
NOVIEMBRE 39,2 46,1 34,4 46,3 49 30,6 32,4 60,4   
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1. EL SECTOR PORCINO 
 
El cerdo es la carne que mas se produce y mas se demanda en todo el mundo con un 
38,5% de la producción total. La producción mundial se establece: China 48%, la U.E. 
con 22%, EEUU con un 10,4%, etc. 
Dentro de la U.E. Alemania es el país productor con mayor número de cabezas de 
porcino y España el segundo. 
En España existe una evolución con los años del tipo de cerdo requerido: en 1960 se 
producen animales grandes, grasos y pesados. En 1980 desciende el peso en canal ya 
que buscamos animales sin grasa. En el 2000 aumenta el peso en canal pero siguen 
siendo animales sin grasa, esto se consigue gracias a la genética. Son animales que van 
aumentar la ganancia media diaria. 
Hoy en día, la principal manera de trabajar el porcino son sistemas intensivos, donde el 
ganado está alojado en la misma instalación desde que entra hasta que sale y donde se le 
suministra una alimentación a base de pienso compuesto. A su vez lo más normal es 
pertenecer a una empresa integradora, la cual provee al ganadero de material: animales, 
pienso, medicamentos,… El ganadero proporciona las instalaciones y su mantenimiento 
y firma un contrato con la empresa a modo de una integración vertical. 
Con este modelo de integración se buscan varios objetivos: mejorar las técnicas de 
explotación, mejorar costes de producción, aumentar volumen de negocio, disminuir 
riesgos de mercado. 
Este sistema, para el ganadero supone un ahorro en el trabajo del día a día, que solo ha 












La investigación genética en porcino es llevada a cabo por grandes empresas privadas, 
debido a que se trata de animales muy prolíficos (10 a 12 lechones por parto de media).  
La gestación dura 114 días, se produce el parto, 21 días aproximadamente de lactación y 
por ultimo aproximadamente 12 días desde el destete hasta nueva cubrición.  
Existe mucha competitividad entre empresas privadas y por tanto se dan muchos 
avances. 
Las principales razas empleadas para el cebo en España por las empresas integradoras 
son: Large White, Landrace, Duroc y Pietrain conocidas como razas mixtas y que tienen 
buenos rendimientos reproductivos, de engorde y de canal. 
Normalmente las explotaciones porcinas utilizan el cruzamiento de dos o más razas para 
mejorar las cualidades de la descendencia. Esto es debido al vigor híbrido o heterosis, 
que es la superioridad manifestada por los individuos procedentes de cruzamientos con 
respecto a la media de la raza de los padres. Estos cruzamientos deben ser seguros y 
comprobados ya que la mayor parte de los caracteres de interés económico están 
regulados por poligenes.  
Hay que tener en cuenta que en un sistema intensivo como este el ambiente desaparece, 
por lo que el fenotipo es prácticamente dependiente del genotipo en su totalidad. 
La heterosis se manifiesta en los individuos cruzados, pero no tiene porque manifestarse 
o no es seguro que se muestre en su descendencia, por lo que no es conveniente su uso 
para la reposición. 
Las mezclas de las razas que suelen hacerse con mayor frecuencia en España son: 
 Hembra: Landrace x Large White 









2.1 RAZAS PURAS 
Large White (L.W.):  
Se obtiene en Inglaterra en 1851.  
Piel de color blanco y fina y pelo largo y sedoso. Cara ligeramente cóncava con hocico 
ancho, no vuelto excesivamente hacia arriba. Orejas ligeramente hacia afuera, tiesas y 
pelos en sus bordes. Ojos pequeños y muy separados. Dorso largo y ancho y jamones 
anchos. 
Raza muy fuerte que se adapta a todo tipo de explotación. Cerda muy fértil, muy 
prolífica y buena aptitud y actitud maternales (carácter tranquilo, cuidado de las crías, 
elevada capacidad lechera, etc.).  
Se utiliza en cruces como línea materna para aportar estirpes de mayor porcentaje de 
carne magra en canal. Es la principal base genética empleada en las explotaciones 
españolas. Baja frecuencia de carnes PSE (pálida, flácida y exudativa) 
Esta raza presenta buen rendimiento en cebo y buena calidad de carne. 
















Landrace (L.):  
Es una raza por cruzamientos, existen varios tipos: el Landrace (Blanco Belga L.B.), el 
Landrace Danés y el Landrace Alemán. 
Piel suave, elástica y de color blanco-rosáceo. Pelo fino y blanco. Cara de perfil recto, 
afilada. Orejas largas, caídas e inclinadas hacia adelante. Hocico pequeño. Jamones muy 
anchos y llenos, redondeados por detrás y por los lados. 
Son animales alargados con 16 a 17 pares de costillas, a diferencia de otras razas que 
presentan 14. 
Se emplea en la industria cárnica por su buen rendimiento a la canal, producción de 
jamones bien conformados y la calidad de su carne, pero tiene tendencia a presentar 
PSE. Tienen buena ganancia media diaria en peso y alto índice de conversión 
alimentaria, con bajo nivel de engrasamiento, considerándose una raza de tipo magro. 
No es tan resistente como la Large White. 
Es una raza muy utilizada en los cruzamientos como línea pura materna o paterna. El 
verraco Landrace Belga se utiliza para obtener lechones para el engorde. Tiene un gran 
desarrollo muscular, pero presenta el inconveniente de ser débil de piernas, tener poca 
energía para la monta y ser muy sensible y de difícil manejo, por tanto las hijas del L.B. 

















Raza obtenida en Norte América.  
Piel y pelo de color rojo, cara de perfil recto. Orejas caídas, de mediana longitudEs 
ancho y con jamones bien desarrollados y descendidos. Es de menor longitud que 
Landrace y Large White. 
Raza muy fuerte, elevada rusticidad y muy bien adaptados a todo tipo de explotaciones. 
Cerda muy prolífica y con elevado instinto maternal 
Los cerdos cruzados con sangre Duroc tienen una alta velocidad de crecimiento y 
conversión de de pienso en carne. La calidad de la carne es muy buena, haciendo que se 
infiltre la grasa en ésta. 












Raza obtenida en 1920 en Pietrain ( Bélgica) 
Tiene la piel de color blanco sucio, con manchas negras y pelo corto y oscuro. Cabeza 
de perfil recto y hocico ancho. Orejas cortas y anchas. Gran amplitud de pecho, cruz, 
dorso y lomo. Jamones muy redondeados y anchos. 





La cerda es menos prolífica y lechera que la Large White y Landrace, pero el cerdo de 
engorde es el que menos grasa produce y da mayor rendimiento a la canal. Se emplea 
como línea paterna de cruzamiento con otras razas como Large White. 
Transmite a la descendencia un elevado porcentaje de carne, de partes nobles y una 
mejora en la clasificación comercial, aunque los animales de esta raza presentan malos 












Large White Landrace Blanco Belga Pietrain Duroc 
Ganancia media Diaria 20-90 Kg (g/día) 725 695 650 575 695 
Indice de conversión 20-90 Kg (Kg/Kg) 3 3,1 3,2 3,2 3,1 
Primer parto (días) 352 342 360 342   
Lechones vivos/parto 10.5 10 - 10,5 9 - 9,5  9 - 9,5 10 - 10,5 
Espesor tocino dorsal a los 90 Kg (mm) 13,5 - 17,5 13 - 16,5 11,6 9   
Rendimiento de la canal a los 90 Kg, sin 
cabeza 75% 74.5 % 77% 77% 74% 
Longitud de la canal (cm) 99 101 97 92 93.5 
% piezas nobles 62 62 66.5 68 61 
% estimado de magro en la canal 52,5 53 57 60 52 
 
 





ANEJO 4. ALIMENTACIÓN Y AGUA. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
Una alimentación equilibrada consiste en: preparar un pienso equilibrado que cubra las 
necesidades del ganado en U.A (unidades alimenticias), proteínas, grasas, aminoácidos 
esenciales, hidratos de carbono, minerales y vitaminas; y en aportar la cantidad de 
pienso adecuada al estado de los animales. 
El principal objetivo es obtener el mayor número posible de cerdos, de la calidad  
exigida, en el mínimo tiempo y al menor coste. 
Los cerdos son monogástricos, por tanto la alimentación deberá ser: 
 A base de pienso, de un tamaño pequeño de granulometría, el cual tiene varias 
ventajas sobre el pienso en harina: mayor digestibilidad, mejor distribución y 
almacenamiento, reduce formación de polvo y se reduce el desperdicio de un 12 
a un 5% en comedero.  
 Además de la cantidad de proteínas, será muy importante la calidad de éstas, la 
cual dependerá de los aminoácidos esenciales que contenga, principalmente 
Lisina, Metionina y Cistina. Estos aminoácidos se encuentran en alimentos de 
origen animal y en el turtó de soja. 
 Se deberá proporcionar con el pienso minerales y vitaminas. 
  
El cebo de los cerdos consta de dos periodos, el de crecimiento desde los 2 hasta los 4 
meses aproximadamente, donde se alcanzan desde unos 20 kg peso vivo hasta unos 65 
kg p.v. y el de acabado desde los 4 meses hasta el sacrificio con casi 6 meses de edad, 
en que alcanzan desde los 65 kg p.v. hasta  95-105 kg (75 kg a la canal). La velocidad 
de crecimiento diario durante el cebo se puede estimar de forma aproximada como: 
 g/d = 350 + 6.5 x peso vivo.   
La duración del periodo de acabado la marcará la demanda del matadero, que a su vez 
es la demanda de mercado. 
En el momento actual, año 2015, los mataderos demandan casi todo magro y que haya 
muy poca grasa en la canal. 






Con los piensos habituales, la proporción media entre deposición de músculo y 
deposición de grasa en las estirpes actuales es de:  






Crecimiento:     
Edad al comienzo del periodo (semanas) 10 
Peso al comienzo del periodo (kg)        25 
Edad al final del periodo (semanas)        17 
Índices al final del periodo:     
         consumo de pienso (kg/d)             1,75 
         velocidad de crecimiento (g/d)    700 
         peso (kg)                 55 
Índices medios durante el crecimiento:     
         consumo de pienso (kg)         65 
         velocidad de crecimiento (g/d)       600 
         IC (kg pienso/kg engordados)    2,25 
  Acabado:    
Edad al comienzo del periodo (semanas) 17 
Edad al final del periodo (semanas)     24 
Índices al final del periodo:     
       consumo de pienso (kg/d)       3 
       velocidad de crecimiento (g/d)   950 
       peso (kg)                    95 
Índices medios durante el acabado:     
       consumo de pienso (kg)      110 
       velocidad de crecimiento (g/d)     825 
       IC (kg pienso/kg engordados)        2,75 
  
Cerdos de 25 kg 
  
Cerdos de 55 kg 
  
Cerdos de 95 kg 





2. EJEMPLOS DE PIENSOS. 
Se adjuntan a modo de ejemplo los tipos de pienso utilizados por una empresa comercial 
en la actualidad: 
 Pienso starter para cerdos con un peso vivo de 8 a 15 kg. Administrado en modo 
harina (este pienso es el que administrarían en granjas antes de traer los lechones 
a nuestra explotación, en la que entraran con unos 20 kg aproximadamente). A 





















































La empresa incorpora los 3 tipos de pienso siempre ad libitum. 





Otro ejemplo real de otra empresa sería abastecer con 3 piensos también. En este caso 
los cálculos se realizan en base a cantidad de pienso en kg que debe comerse cada cerdo 
a lo largo de su ciclo.  
El cerdo entra con unos 20 kg, y se ha de comer de 20 a 25 kg de pienso de entrada por 
animal. 
Después unos 100 kg de pienso de crecimiento por cerdo y por ultimo unos 80 a 100 kg 
de pienso de acabado por cerdo. 
De manera que cada cerdo consuma en el tiempo de cebado, es decir de unos 20 kg 
hasta unos 105 kg, un total de unos 215 kg aproximadamente de pienso. 
 
3. CANTIDAD DE PIENSO CONSUMIDO EN EL TIEMPO. 
215kg de pienso por cerdo x 2.000 cerdos = 430.000 kg en un ciclo. 
Cada ciclo dentro de la granja, desde la entrada con 10 semanas hasta la salida con unas 
24 semanas de vida puede durar alrededor de 100 dias.  
Los cerdos consumen más o menos cantidad en distinto momento de este ciclo. 
Según la tabla de la introducción de este anejo, en el momento de acabado (entre unas 
17 a 24 semanas de vida, los cerdos pueden llegar a consumir 3 kg pienso/ día y cerdo. 
3kg/día x 2.000 cerdos = 6.000 kg/día pienso  
Este dato de consumo es el más alto o más restrictivo que vamos a tener en la granja, es 
decir que calculamos un consumo para 2.000 cerdos a la vez en fase de acabado, 
independientemente de que esto pueda darse o no debido al manejo de la empresa 
integradora. 
Este dato nos servirá para calcular la capacidad de los silos de pienso en el anejo 10 
cálculos constructivos.  
Normalmente los piensos de crecimiento y acabado no irán medicados. 
 





4. COMPOSICIÓN DEL PIENSO. 
Las materias primas con las que se elaboran los piensos son principalmente cereales, 
harinas de oleaginosas, leguminosas, salvado, etc. Éstas variaran en la composición en 
torno a unos rangos dependiendo del precio mercado. La composición de los piensos la 
hace un nutrólogo veterinario. 
En los piensos de acabado se limita la cantidad de maíz debido a que tiene una cantidad 
importante de ácidos grasos insaturados y además puede colorear la canal debido a su 
contenido en xantofilas. A su vez en estos piensos de acabado no se suele incluir harina 
de pescado para evitar sabores anormales de las canales. 
Finalmente, los piensos de cebo suelen contener alrededor de un 5% de fibra para 
facilitar el peristaltismo intestinal.   
 
5. ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS CERDOS 
El crecimiento diario se puede estimar como: g diarios = 350 + 6.5 x PV  
  
 - el crecimiento del hueso y la acumulación de contenido gastrointestinal se estima 
como:   
             g diarios = 0.125 x Crecimiento total   
 
- la acumulación de carne se calcula como:   
             g diarios = Crecimiento total - Crecimiento de hueso y gastrointestinal   
 
 - la acumulación de grasa se estima como:   
             g diarios = [0.2 + (0.002 x P.V.)] x Acumulación de carne   
 
- la acumulación de músculo se calcula como:   
             g diarios = Acumulación de carne - Acumulación de grasa   
 
Ejemplo: el crecimiento medio diario de los cerdos de diferentes pesos es:   
 










Las necesidades energéticas y proteicas dependen: 
 del peso,  
 del desarrollo muscular,  
 de la acumulación de grasa   
 de la temperatura ambiente. 
Los animales más magros pueden utilizar dietas con un alto contenido proteico, 
mientras que los cerdos poco selectos desaminan o degradan gran parte de la proteína 
ingerida ya que no tienen potencial genético para almacenarla en forma de aminoácidos; 
por el contrario, un déficit de proteína durante el cebo provoca un menor crecimiento y 
una mayor deposición de grasa.  
Con las raciones habituales basadas en cereales y torta de soja, el aminoácido limitante 
suele ser la lisina, seguido de treonina y metionina, y finalmente el triptófano: cuando 
este tipo de raciones se formulan para que aporten un nivel adecuado de lisina se suele 
asegurar un aporte suficiente del resto de aminoácidos esenciales.  
Ejemplo: 
Las características del crecimiento y las necesidades diarias de un cerdo de 60 kg en un 
ambiente con una temperatura de 10 ºC son:   
 
a) Características del crecimiento diario:   
- crecimiento diario: 350 + 6.5 x PV = 740 g   
- formación de hueso y acumulación de contenido gastrointestinal: 12.5% x 740 g = 95g 
diarios.     
- deposición de carne: 740 - 95 = 645 g   
cerdos peso vivo 
crecimiento 
diario musculo grasa  otros 
25 kg 510 g/día 335 g 110 g 65 g 
50 kg 675 g/día 415 g 175 g 85 g 
75 kg 710 g/día 480 g 225 g 105 g 
100 kg 1000 g/día 525 g 350 g 125 g 





- deposición de grasa: (0.2 + 0.002 x 60) x 645 = 205 g   
- deposición muscular: 645 - 205 = 440 g   
 
b) Necesidades energéticas diarias:   
460 x 60
0.75
 + 12 x (17 - 10) x 60
0.75
 + (11 x 440 + 47.5 x 205) = 26.5 MJ ED   
 
c) Necesidades proteicas diarias: 2.65 x 60
0.75
 + 0.45 x 440 = 255 g PB 
 
6. MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN. 
Normalmente los cerdos se alimentan ad libitum ya que las estirpes utilizadas no son 
propensas a producir canales grasas si no pasan de los 100 kg de peso vivo; además, la 
alimentación ad libitum facilita el manejo; no obstante, el suministro de 2-4 comidas 
generosas diarias provoca un aumento de la ingestión de pienso en comparación con el 
suministro ad libitum.  
La cantidad de pienso ingerida diariamente se puede estimar de dos formas:   
-como la cantidad necesaria para cubrir las necesidades energéticas para mantener un 
determinado crecimiento: g diarios = Necesidades energéticas/ED   
- en función del peso metabólico del cerdo: g diarios = 1.20 x PM/ED 
Con los piensos utilizados habitualmente (13-14 MJ ED/kg), el consumo aumenta como 
se muestra en la tabla: 





Este aumento depende de la concentración energética del pienso y de la temperatura 
ambiente.  
Las altas temperaturas tienen una gran incidencia en el consumo de pienso, ya que los 
cerdos casi carecen de glándulas sudoríparas para evaporar agua; en general, se 





considera que por cada grado que aumenta la temperatura por encima de los 20 ºC se 
reduce la ingestión de pienso en 1 g por cada kg que pese el cerdo. 
Otros factores que determinan la cantidad ingerida de pienso son la palatabilidad de la 
ración (se consume mejor la papilla que el pienso seco y pulverulento), la utilización de 
saborizantes y aromatizantes, la granulación, y la adición de grasa (que provoca un 
aumento de la ingestión energética).  
Las instalaciones para el aporte del pienso se describen en el Anejo 10.1(Cálculos 























7. CONSUMO DE AGUA. 
Las necesidades de agua, solo para su equilibrio hídrico interno, F.Forcada, las sitúa en 
3kg de agua por cada kg de MS ingerida, aunque hay variaciones individuales. También 
destacar que estos valores pueden verse modificados por la temperatura ambiente. 
Los cerdos utilizan agua para mantener su equilibrio hídrico interno y para otras 
finalidades como la termorregulación, el juego y agua mal gastada. Por lo que 
deberemos hacer los cálculos para el agua consumida total, es decir, el agua que se 













Cantidades de agua que un animal extrae de la línea de suministro. Varios autores. *NRC: National 
Research Council. CAST: Council of Agricultural and Technology. 





Tendremos en cuenta esta segunda tabla, que nos aporta una información clave en el 
dimensionamiento de la balsa de agua, para poder abastecer a la explotación durante un 
periodo de unos 5 días y con un consumo de 12 l/animal y día (Anejo 6: Cond. Mínimas 
en Inst. Ganaderas).  
Comparando ambas tablas vemos como aproximadamente hasta 4l/animal y día son 
destinados a otras finalidades. 
8. CALIDAD DEL AGUA.  


















*NRC: National Research Council. CAST: Council of Agricultural and Technology.  EPA: 
Environmental Protection Agency. 





Hay que garantizar la calidad del agua suministrada. Para ello será necesario 
caracterizar química y bacteriológicamente el agua suministrada (en el hidrante) y 
contrastar los resultados del análisis con las recomendaciones de la tabla anterior. 
 
Con el fin de asegurar la calidad bacteriológica del agua, instalaremos dos depósitos 
(garrafas) de cloro y un dosificador (clorador) antes de la entrada de agua a la 
explotación. El cloro es un oxidante fuerte que actúa como desinfectante. Se coloca en 
la última etapa del proceso de potabilización y su función es eliminar microorganismos, 
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por medio del Real 
Decreto 1392/2012 de 5 de octubre (por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002 
de 31 de octubre) publica las normas mínimas para la protección de cerdos. 
Según este Real Decreto: 
 Se consideran:  
 Lechón: cerdo desde el nacimiento hasta el destete 
 Cochinillo destetado: cerdo no lactante de hasta 10 semanas de edad 
 Cerdo de producción: cerdo de más de 10 semanas de edad, hasta el 
sacrificio o la monta. 
 
 La superficie de suelo libre de la que deberá disponer cada cochinillo destetado 
o cerdo de producción criado en grupo será al menos de: 
peso vivo en kg metros cuadrados 
hasta 10 0,15 
entre 10 y 20 0,20 
entre 20 y 30 0,30 
entre 30 y 50  0,40 
entre 50 y 85 0,55 
entre 85 y 110 0,65 
mas de 110 1,00 
 
 El revestimiento del suelo se ajustará en el caso de utilizar suelos de hormigón 
emparrillados para cerdos criados en grupo. La anchura de las aberturas será 
de un máximo de 18 mm para cerdos de producción. Además la anchura de 
las viguetas será de un mínimo de 80 mm para cerdos de producción. 
 
 Los cerdos que haya que criar en grupos, pero sean particularmente agresivos, 
hayan sido atacados por otros cerdos o estén enfermos o heridos podrán 
mantenerse temporalmente en recintos individuales. Estos recintos permitirán 





que el animal se gire fácilmente, siempre que ello no sea contrario a consejos 
veterinarios específicos. 
 
El control del cumplimiento de estas normas se realizará por la autoridad competente de 
las Comunidades Autónomas. Se efectuarán las inspecciones precisas, remitiendo al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente antes del 31 de marzo de 
cada año, un informe sobre el resultado de las inspecciones realizadas el año precedente. 
 Toda persona que emplee o contrate a personal encargado del cuidado de los 
cerdos deberá asegurarse de que dicho personal haya recibido las instrucciones y 
el asesoramiento debido sobre las disposiciones del Real Decreto 1392/2012 de 
5 de octubre. 
A tal fin, las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas se 
asegurarán de que se realice la formación necesaria para el cuidado de los cerdos 
mediante cursos que tendrán una duración mínima de 20 horas e incluirán, al 
menos contenidos teóricos y prácticos sobre fisiología animal, comportamiento 
animal, conceptos generales de sanidad animal y legislación vigente en materia 
de bienestar animal. 
 
A estas normas se les incorpora la Directiva 2008/120/CE del Consejo de 18 de 
diciembre de 2008 relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos. 
El consejo de la Unión Europea considera, en el anexo I, capítulo I: 
 Los cerdos deben vivir en un entorno que se ajuste a sus necesidades de ejercicio 
y comportamiento exploratorio. Una importante limitación del espacio 
compromete su bienestar. 
 En la parte del edificio en la que se encuentren los cerdos se evitarán niveles de 
ruido continuo superiores a 85 dBA, así como ruidos duraderos o repentinos. 
 Los cerdos deberán estar expuestos a una luz de una intensidad mínima de 40lux 
durante un período mínimo de 8 horas al día. 





 Los locales de estabulación  tendrán un área de reposo, confortable desde el 
puno de vista físico y térmico, adecuadamente drenado y limpio, que permita 
que todos los animales se tumben al mismo tiempo, puedan descansar y 
levantarse con normalidad. 
 Los cerdos deberán tener acceso permanente a una cantidad suficiente de 
materiales que permitan unas adecuadas actividades de investigación y 
manipulación, como paja, heno, madera, serrín, compost de champiñones, turba 
o una mezcla de los mismos, que no comprometa a la salud de los animales. 
 Los suelos serán lisos, pero no resbaladizos, para evitar daños a los cerdos y se 
diseñarán, construirán y cuidarán de forma que no causen daño o sufrimiento a 
éstos. Formaran una superficie rígida, plana y estable. 
 Se alimentará a todos los cerdos al menos una vez al día. Cuando los cerdos se 
alimenten en grupos y  no a voluntad, o mediante un sistema automático de 
alimentación, cada cerdo tendrá acceso al alimento al mismo tiempo que los 
demás animales del grupo. 
 Acceso permanente a una cantidad suficiente de agua fresca 
 Solamente un veterinario o una persona formada podrá realizar con los medios 
adecuados y en condiciones higiénicas procedimientos debidos a motivos 
terapéuticos o de diagnóstico como: reducción de los dientes mediante pulido o 
sección parcial (antes de los 7 días de vida), el raboteo parcial o castración.  
En nuestro caso, es decir, en una granja de cebo debido a la edad de los lechones 
a la entrada (más de 7 días de vida), la castración o el raboteo, en caso de que 
fuera necesario se intervendría mediante anestesia y analgesia prolongada. 
 
Capítulo II: disposiciones específicas para las distintas categorías de cerdos: 
Cochinillos destetados y cerdos de producción: 
 Cuando los cerdos se críen en grupos, se adoptarán medidas para prevenir peleas 
que excedan de su comportamiento normal. 





 Los cerdos deben mantenerse en grupos con la mínima mezcla posible. Si tienen 
que mezclarse cerdos no familiarizados entre sí, la mezcla debe hacerse a la edad 
más temprana posible, preferiblemente antes del destete o como mucho una 
semana después. Cuando se mezclan los cerdos, se les ofrecerán las 
oportunidades adecuadas de escapar y ocultarse de otros cerdos. 
 Si aparecen signos de pelea violenta, se investigarán inmediatamente las causas 
y se adoptarán las medidas adecuadas, como por ejemplo, ofrecer paja 
abundante a los animales, si fuese posible, u otros materiales para investigación.  
Los animales en peligro o los agresores específicos se mantendrán separados del 
grupo. 
 El uso de tranquilizantes para facilitar la mezcla se limitará a condiciones 
excepcionales y únicamente previa consulta con un veterinario. 
 
2. NECESIDADES FUNCIONALES. 
2.1 EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN DE EDIFICIOS. 
Entre las dos parcelas que disponíamos para ubicar la explotación (siendo del mismo 
propietario y cumpliendo con la normativa respecto a la distancia) elegimos la parcela 
que está a una cota más baja y en el centro de una vaguada, con el fin de que esté más 
abrigada de los vientos dominantes. Esta parcela es de fácil acceso.  
La orientación de las naves será con el eje longitudinal del edificio de oeste a este. Se 
escoge esta orientación debido al viento dominante. Nos encontramos en el Valle del 
Ebro, zona central, donde el viento dominante es el cierzo llegando a ráfagas de 
100km/h. El cierzo en esta zona tiene una componente oeste-noroeste. Por tanto el eje 











Los cerdos son homeotermos, es decir que necesitan mantener la temperatura corporal 
constante dentro de unos límites independientemente de la temperatura ambiental. 
Existe un intercambio continuo de calor entre el entorno y el animal, de forma que para 
mantener una temperatura corporal constante la tasa de ganancia de calor ha de 
equilibrar las pérdidas. Si la temperatura ambiental es distinta a la de su organismo, el 
animal pone en marcha mecanismos de regulación de la temperatura como: mayor o 
menor actividad, cambios en el consumo de alimento, tiritar, etc.  
Todos estos mecanismos para producir calor en invierno y para reducir el calor en 
verano producen un estrés y un consumo de energía. 
Es importante que el animal se encuentre en una temperatura óptima o zona de 
termoconfort (el cerdo no tiene ni frio ni calor), de esta manera el cerdo gastará menos 
energía en la producción de calor corporal por lo que aumentará el rendimiento 
productivo. 
Para intentar mantenernos en la zona de termoconfort hay dos factores claves: la 
alimentación y los materiales de construcción de techos, paredes, suelo, ventanas, etc. 
De aquí viene justificado los materiales empleados explicados posteriormente en el 
Anejo 10.1: Construcciones. 
 






* TCI: temperatura crítica inferior 
TOI: temperatura óptima inferior 
TOS: temperatura óptima superior 
TCS: temperatura crítica superior 
TR: temperatura recomendable. 
 
2.3 HUMEDAD. 
La humedad ambiental influye en el estado de bienestar de los animales. Nosotros lo 
podemos medir en términos de Humedad Relativa. 
*Humedad relativa: es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene una 
masa de aire y la que tendría si estuviese completamente saturada, así cuanto más se 
aproxima el valor de la humedad relativa al 100% más húmedo está. 
*Esta humedad relativa se puede medir con un termohigrómetro digital.   
Humedades muy altas (por encima del 80%) aumentarían los efectos de las temperaturas 
extremas, tanto el frío como la sensación de calor, lo que se traduce en que el animal 
gaste energía en contrarrestar esta situación. Si se llegara al punto de saturación y se 





condensara agua en paredes y suelos, esta humedad podría provocar el desarrollo de 
bacterias y hongos. 
Humedades muy bajas (por debajo del 40%) provocarían sequedad de las mucosas, tos 
irritante y menor consumo de pienso.  
La humedad ambiental está influenciada directamente por la temperatura, cuanto más 
elevada es la temperatura más vapor de agua puede contener, de aquí la importancia de 




Según D, Babot y M. Revuelta hay que hacer un diseño equilibrado de un volumen de 
aire almacenado y un mínimo de aire renovado. 
En nuestra granja, con nuestras medidas constructivas, el volumen de aire almacenado 
por metro cuadrado construido será de unos 4m
3
 y el volumen de aire circundante 
aconsejado para cerdos en cebo será de unos 3 a 4m
3
. 
*Aire circundante: aire que rodea al animal y que cumple la función de aporte de 
oxígeno para la respiración. 
El aire en todo momento deberá ser suficientemente limpio y renovado para que sus 
componentes no interfieran en el bienestar y rendimiento del animal. La mayoría de 
gases y compuestos orgánicos volátiles se forman por acción de bacterias sobre las 
deyecciones de los animales. 












    
 
*Mecanismo de producción de gases y principales efectos sobre la salud y medioambientales 
(varios autores). 
 
2.5 VELOCIDAD DEL AIRE. 
◦ En invierno: la velocidad del aire no puede afectar negativamente a los animales 
aumentando la sensación térmica de frio, pero debe ser suficiente para renovar el aire. 
Además una velocidad excesiva aumentará el riesgo de aparición de patologías 
respiratorias. 
Se recomienda evitar en lo máximo posible las corrientes de aire. La renovación tendrá 
como objetivo principal la reducción de la humedad relativa y eliminación de gases 
nocivos (Forcada, 1977) 
La mayoría de los autores coinciden en que se puede llegar a una velocidad del aire de 
0,5m/s = 1,8km/h en la zona de temperatura de termoconfort. 
◦ En verano: con temperaturas altas una velocidad de aire más elevada puede ser 
beneficiosa para aumentar las pérdidas de calor por convección.  Debido a esto se 
recomienda aumentar la tasa de renovación y la velocidad del aire a la altura de los 
animales. 
La velocidad del aire se puede medir con un anemómetro.  






Se deben considerar dos aspectos: las necesidades del granjero u operario para trabajar y 
las necesidades de los animales. Se recomienda una iluminación de unos 40 a 50 lux. 
Según el RD 1392/2012 de 5 de octubre, los cerdos deberán estar expuestos a una luz de 
intensidad mínima de 40 lux durante un periodo mínimo de 8h diarias. 
 
2.7 RUIDOS. 
Según el RD 1392/2012 de 5 de octubre, en la parte del edificio en la que se encuentren 
los cerdos se evitarán niveles de ruido continuo superiores a 85 dBA, así como ruidos 
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1. REGULACIÓN DE TEMPERATURA POR CALEFACCIÓN. 
Este proyecto consta de 2 naves de cerdos con una capacidad cada una de 1.000 cerdos, 
es decir 2.000 cerdos en total. Esta capacidad se prevé para cerdos de cebo con una 
superficie por cerdo de 0,65m
2
. La explotación se construirá de forma que exista la 
opción de que puedan entrar cerdos en fase de transición avanzada (con una media de 
unos 10kg) y cerdos para engorde (con un peso de unos 15 a 20kg) y salir con pesos de 
100 a 110kg. 
La principal diferencia existente entre los cerdos en fase de transición y en fase de 
engorde radica en un manejo más cuidadoso (los cerdos pequeños tienen que aprender a 
beber y comer los primeros días con los dispositivos instalados de chupetes y tolvas) y 
unas instalaciones de calefacción bien controladas.  
Los cerdos en fase de engorde en “la teoría” no necesitarían calefacción pero en la 
realidad (en la zona) en base a granjas vecinas hay días de frio y viento en los que se 
hace necesaria.  
La calefacción encarece la explotación y necesitamos justificar su instalación y el tipo 
de instalación. 
 
1.1 OPCIÓN 1, NO INSTALAR CALEFACCIÓN. 
Teóricamente los cerdos de engorde no necesitarían calefacción y los cerdos en 
transición que son más sensibles al frio si necesitarían. Por lo que si no la instalamos en 
nuestra explotación no podrán entrar cerdos en transición, o cerdos demasiado jóvenes. 
En el manejo real de los granjeros de la zona y junto con las empresas integradoras, 
ambos nos recomiendan instalarla, debido a que hay días en invierno y con viento que la 
temperatura de la nave desciende por debajo de la temperatura óptima inferior. El cerdo 
cuanto más joven es necesita mayor temperatura ambiental. Por tanto si tiene frío 
utilizara sus reservas y gastara energía en la termorregulación. Esto conlleva a un 
aumento en el consumo de pienso y una menor ganancia diaria de peso,  por tanto se 
reduce el rendimiento de la explotación.  





En estos días las empresas integradoras de la zona recomiendan e incluso obligan a 
instalar toldos de lona o plástico para cerrar ventanas, cubrir toda la vertical de los 
pórticos con estos toldos para dividir la granja en secciones  y también instalar estufas 
de gasoil o carbón en los pasillos. 
Hay que tener en cuenta que mediante una estufa móvil o cañón, la principal desventaja 
es que cuando se pone en el pasillo, en la celda junto a la estufa  se crea un exceso de 
calor considerable mientras que a la celda más alejada de ésta apenas llega el aumento 
de temperatura. Otro tipo de desventaja es que estamos introduciendo combustible ya 
sea gasoil o carbón dentro de las naves, junto a los animales lo que puede ser causa de 
incendio. 
Descartamos esta opción. 
 
1.2 OPCIÓN 2. UNA NAVE CON CALEFACCIÓN. 
Se consideran cerdos jóvenes o de transición avanzada los que entran con unas 6 
semanas de vida y 10 kg aproximadamente hasta unas 8 semanas y 16 kg. En este 
periodo, para un volumen de 2.000 cerdos con un peso de 16 kg, vemos que en el Real 
Decreto 1392/2012 (o en el Anejo 5: bienestar animal, Punto 1 Normativa), cada cerdo 
de 20 a 30 kg ocupa una superficie de 0,30 m
2
 y cumplimos con la superficie necesaria 
en una nave (calculado en el siguiente punto). Es decir que en los momentos de máxima 
necesidad de calefacción podemos abastecernos con una nave. 
 
1.2.1 CAPACIDAD DE UNA NAVE (PARA CERDOS DE TRANSICIÓN) 
Cada una de las dos naves aloja en su interior 80 celdas, de las cuales 3 son un lazareto 
y 77 son celdas de engorde (Ver plano nº4 Planta interior).  Estas celdas de engorde se 
dividirán en 2 tipos debido a su superficie, por motivos de construcción, que nos 
condicionará la capacidad para el alojamiento de animales. Suponemos que cada animal 









Tipos de celdas por nave:  







 = 18 cerdos 
18 cerdos x 3 celdas = 54 cerdos. 
 
Celdas laterales: son 8 celdas por nave que se encuentran en las partes 
longitudinales o más hastiales, es decir 4 en una esquina y 4 en la otra. La 







 = 28.3 ; es decir 28cerdos. 
28 cerdos x 8 celdas = 224 cerdos 







= 29 cerdos. 
29 cerdos x 69 celdas = 2.001 cerdos. 
 




Vemos que con una nave con calefacción sería suficiente para la capacidad de la 
granja de 2.000 cerdos. Al entrar los cerdos en fase de transición se instalarían 
todos en una nave con más cerdos por celda. Conforme vayan avanzando en peso y 
edad  y ya se consideren cebo, se irán cambiando de celdas y/o de nave según se 
vayan haciendo los lotes. 
Según esta opción tendríamos resuelto el problema de la transición. Esta opción es 
una manera de trabajar real que se da en las explotaciones.  
El inconveniente viene al igual que en la opción 1, para los cerdos de engorde en 
días de invierno fríos y con viento tendríamos el inconveniente de aplicar medidas 
como las estufas, toldos, etc. 
Además hay que sumar la opinión de varios ganaderos y veterinarios de 
integradoras que mediante el manejo diario no son partidarios de esta forma de 
trabajo ya que han visto que al introducir muchos cerdos (unos 25) en cada celda en 





fase de transición  se dan muchas mordeduras de cola y orejas y agresividad. Esto 
se debe a que existe competitividad por la comida y el agua y problemas a la hora 
de establecer la jerarquía. Todo esto conlleva a disminuir el rendimiento de la 
explotación. 
Por lo que también descartamos este sistema de funcionamiento. 
 
1.3 OPCIÓN 3: CALEFACCIÓN EN LAS DOS NAVES. 
Esta opción es la más cara, pero nos evitamos los problemas que surgen en las otras 
opciones. La principal ventaja de esta opción es que la temperatura va a ser mucho más 
homogénea, no hay que colocar estufas ni toldos y todo va controlado automáticamente. 
Es la opción que recomiendan ganaderos e integradoras en cuanto al manejo, traducido 
en menos horas de trabajo y en un mayor rendimiento de la producción. 
 
1.4 CONCLUSIÓN. 
En nuestro proyecto elegimos la opción 3, instalaremos calefacción en las dos naves. 
Será una calefacción mediante tubos bajo el suelo que irradian calor, por medio del agua 
caliente bombeada por una caldera central de gasoil, instalada en la caseta. 
El suelo irradiante será el que ocupa toda la zona de descanso de la celda, 
aproximadamente una superficie de 1m x 3m. 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS (BALSA DE AGUA) 
La explotación deberá contar con suministro de agua apta para el consumo de los 
animales y para otros usos de la explotación (limpieza, aseos, etc.). 
Para prever posibles cortes de suministro, habrá que instalar un depósito o balsa que 
tenga una capacidad de almacenaje igual o superior al consumo medio estimado durante 
5 días. 





Si suponemos un consumo en verano de máximas necesidades de agua de 13l/día por 
cerdo: 
13 l/día x 2.000 cerdos = 26.000 l / dia;           26.000  l/ dia x 5 dias = 130.000 l 
130.000 l = 130m
3
. 
Este agua deberá poder obtenerse a un mínimo de 1kg/cm
2 
de presión, para que pueda 
salir por los bebederos sin problema. 
 
3. INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE PURÍNES. 
En este proyecto se construirá una fosa de purines, la cual deberá cumplir: 
 la capacidad mínima de la fosa será la suficiente para recoger los purines que 
se produzcan durante 120 días. 
 Estas fosas deben garantizar su estanqueidad, tanto de posibles filtraciones de 
purín hacia el exterior como la entrada de escorrentías desde el exterior de la 
fosa. Además deberán garantizar resistencia frente al empuje del purín 
contenido o del terreno que la rodea. 
 Su profundidad mínima será de 2 m y la inclinación de sus taludes nunca será 
inferior a un 50%. 
 En cerdos de cebo y para 120 días de actividad, la fosa de purines se calculará 
como: 
 
 Además la capacidad de la fosa de purines deberá ser superior en un 10% de 


























 Será obligatorio un vallado perimetral de la fosa, independientemente del 
vallado de la explotación.  
Las instalaciones ganaderas ubicadas en zonas vulnerables a la contaminación de aguas 





Nosotros nos encontramos en la zona vulnerable: Masa superficial nº146 Barranco de 
La Valcuerna. 
 
4. ELIMINACIÓN DE LOS CADÁVERES DE ANIMALES. 
Toda explotación ganadera deberá disponer un sistema de eliminación de cadáveres de 
animales que cumpla los requisitos dispuestos en el R(CE) 1774/2002, de 3 de octubre. 
La disponibilidad efectiva del sistema se acreditará ante los servicios veterinarios 
oficiales previamente a su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 
Para prever situaciones extraordinarias en el sistema que imposibiliten la recogida y 
eliminación de cadáveres, las explotaciones ganaderas dispondrán de una fosa de 
cadáveres, impermeable y cerrada. En su dimensionamiento se considerara un 
porcentaje de bajas del 2% de la capacidad autorizada y además se seguirán las 
indicaciones del siguiente cuadro: 
   tipo de ganado  nº animales/ m
3
 capacidad mínima fosa de cadáveres (m
3
)                 
cerdos de cebo 5 3 
 
La capacidad mínima es de 3 m
3
, por tanto el espacio mínimo legal es para 15 
cadáveres. 





La explotación del presente proyecto cuenta con 2.000 plazas, por tanto el 2% de 2.000 




Queda prohibido el abandono de cadáveres de animales de la explotación y el 
enterramiento de los mismos. 
El enterramiento in situ debido a circunstancias contempladas en el artículo 24 del 
R(CE) 1774/2002 deberá ser autorizado por los servicios veterinarios oficiales conforme 
a las condiciones que establezca el Departamento competente en materia de ganadería 
para proteger la salud humana, animal y el medio ambiente. De producirse dicho 
enterramiento se realizará preferentemente en terrenos de la instalación ganadera o 






















ANEJO 7. BIOSEGURIDAD. 
 
ÍNDICE. 
1. DEFINICIÓN .............................................................................................................. 89 
2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD .............................................................................. 89 
3. EJEMPLO DE UN SISTEMA REAL ......................................................................... 90 
3.1 PROGRAMA SANITARIO ................................................................................. 94 





















La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la 
entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar a la sanidad en las 
granjas animales.  
En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características 
constructivas de la nave, control de animales extraños a la granja, limpieza y 
desinfección de la nave, control de visitas, evitar el stress de los animales, evitar la 
contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones, control de 
deyecciones y cadáveres. 
 
2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 
a. Se contará con un lazareto o instalación sanitaria aislada para la observación o 
secuestro de los animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas. 
b. Las superficies de todas las dependencias deberán evitar la percolación. 
c. Todas las dependencias estarán dotadas de agua para posibilitar su limpieza, 
siempre que el sistema de explotación lo requiera. En nuestro caso la limpieza se 
hará con una hidrolimpiadora de agua a presión conectada a una tubería de agua 
en los extremos de la nave (final de los pasillos longitudinales). 
d. Los suelos serán impermeables y tendrán la pendiente suficiente para que el 
agua y arrastres resbalen con facilidad. 
e. Se dispondrá de un vallado perimetral que limite la superficie destinada para la 
construcción de las instalaciones. Además éste deberá impedir el acceso a 
vehículos, animales y a personas no autorizadas. Este vallado deberá ser: 
◦ Semitransparente o mixto dejando un porcentaje de huecos superior a 70%. 
◦ Altura mínima de 2 m. 
◦ Los primeros 0,60 m podrán sustituirse por vallado opaco. 
◦ Se recomienda utilizar elementos vegetales para cubrir los vallados. 





f. Se construirá un vado sanitario o cualquier otro sistema eficaz en sus accesos, 
para la desinfección de las ruedas de los vehículos que entren y salgan. 
g. Todas las aberturas al exterior de las edificaciones, se cubrirán con red de malla 
que impida el acceso de pájaros. 
h. Se contará con un sistema efectivo de lucha contra roedores e insectos. 
i. Deberá haber un veterinario autorizado de explotación y un programa sanitario 
básico, donde se expresarán: medidas de limpieza, desinfección, desinsectación 
y desratización a realizar de forma periódica. Además aparecerá un apartado de 
prevención y tratamiento de enfermedades y por último las medidas de 
bioseguridad implantadas en la explotación. 
 
 
3. EJEMPLO DE UN SISTEMA REAL. 
A continuación se adjunta un ejemplo real de una empresa integradora que 
distribuye este programa sanitario básico por sus granjas. Además esta empresa 
integradora propone unas actuaciones de obligado cumplimiento  y unas 


































A) ACTUACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL INGRESO EN 
LA EMPRESA INTEGRADORA. 
 
 USO DE AGUJAS: 
◦ Medida de agujas para cerdos de engorde debe ser de 20 a 30mm de 
longitud y de 0,9 mm de diámetro. 
◦ Uso de agujas en perfecto estado 
◦ Uso de recipientes de almacenamiento de agujas rotas o utilizadas 
◦ Cambio de aguja cada 30 usos 
◦ Si se produce la rotura de una aguja en el animal y no puede ser 
localizada: 
◦ Crotalar al animal en ambas orejas con crotal rojo y si no se 
sabe que animal es, crotalar todo el corral. 
◦ Anotar en el libro de explotación la incidencia producida. 
◦ Marcar al animal antes de la carga con spray. 
◦ Hacer una anotación de la incidencia en el comunicado de 
carga e indicar la región anatómica donde se encuentra. 
 
 USO RESTRINGIDO DE ANTIBIÓTICOS. 
A causa de la retirada de animales por presencia de lesiones y necrosis 
muscular en canales debido a inyecciones de antibióticos muy irritantes y 
malas prácticas se exigirá: 
◦ Uso de agujas en perfecto estado para vacunar y tratar a los animales. 
◦ Queda prohibido el uso de Enrofloxacina durante el último mes y 
medio de engorde. 
◦ Uso alternativo de antibióticos similares y menos irritantes: 
Lincomicina inyectable, Ceftiofur, Marbofloxacina, etc. 











 INSTALACIONES: LIMPIEZA, ACCESOS Y PROTOCOLOS 
◦ Asegurar una limpieza eficaz con uso de detergentes en suelos y 
paredes. No tiene sentido el uso de desinfectantes si previamente no 
se han usado detergentes. 
◦ Mantener los accesos y muelle de carga en buenas condiciones para 
la entrada de camiones. 
◦ Llevar a cabo un protocolo de Desinsectación, Desratización y 
Desparasitación eficaz y telas anti pájaros en buen estado. 
 
 CARGAS A MATADERO. 
◦ Antes de la carga se comprobará que los animales están en buenas 
condiciones. En ningún caso se cargarán animales cojos, con colas 
mordidas, con abscesos, heridas, etc.  
◦ Al acabar la carga se generara un albarán por parte de la empresa 
integradora donde se deberá llenar todos los campos indicados. 
 
 
3.1 PROGRAMA SANITARIO. 
 A la entrada de los animales: 
◦ Desparasitación interna vía pienso,89U alternando Flubendazol y 
Oxibendazol. 
◦ Antibioterapia preventiva vía pienso (Doxicilina, Colistina y 
Tiamulina) aunque estos antibióticos pueden cambiar según el 
criterio del veterinario responsable de la granja. 
 
 De 7 a 15 días de engorde: 
◦ Primera vacunación de Aujeszky con un excipiente oleoso. 
 
 Mes y medio: 
◦ Segunda vacunación de Aujeszky con un excipiente oleoso. 
 
 
 Dos meses: 





◦ Desparasitación vía agua con Levamisol 1g/10kg. Dosis única. 
 
 Dos meses y medio: 
◦ Repetir desparasitación interna vía agua y Levamisol 
◦ Tercera vacunación de Aujeszky con un excipiente acuoso. 
 
 A los cuatro meses: 
◦ Cuarta vacunación de Aujeszky con un excipiente acuoso. 
 
 Otros tratamientos: 
◦ Se realizarán según el criterio del técnico veterinario de la 
explotación y en función del estado sanitario.  
 
 
3.2 RECOMENDACIONES PARA INGRESOS EN LA E. INTEGRADORA. 
 Ambiente: 
◦ Limpieza del entorno: acceso, caminos, vallados, etc. 
◦ Limpieza de la nave: tolvas y corrales. Tolvas secas sin jabón ni 
desinfectantes. 
◦ Temperatura: de 22º C a la entrada hasta unos 18 a 20 ºC cuando 
comiencen a depositar grasa. 
◦ Ventilación: funcionamiento, estado y manejo de ventanas. 
Importante ventilar durante el día. 
◦ % de humedad: a altas temperaturas  se inhibe el consumo. 
◦ Sondas temperatura/humedad: estado y colocación determinarán la 
ventilación de la nave. 
◦ Ambiente de los corrales: corrales sucios se traducen en malestar y 
empeoramiento del índice de conversión.  
◦ Bioseguridad: redes para pájaros, raticidas, vallado correcto, utilizar 









 Manejo:  
◦ Corrales: cerdos igualados en la entrada por tamaño y con un espacio 
mínimo de 0,7 cerdos/m
2
. 
◦ Enfermerías: han de ocupar el 2% del total de los corrales de la nave. 
Serán utilizadas para animales con prolapsos, críticos, retrasados, 
etc. que no pueden estar junto a animales sanos. 
◦ Se han de destinar el 10 % del total de los corrales para hacer las 
elecciones por medidas de los cerdos. La primera al mes de entrada. 
 
 Pienso y agua 
◦ Las tolvas han de tener 1/3 del total de su espacio lleno de pienso. 
◦ Controlar el flujo de los chupetes y corregir si hay pérdidas. 
◦ El silo de pienso estará bien cerrado y las planchas de sus paredes 
estarán en buen estado. Es importante hacer una desinfección en 
cada ciclo productivo. 
 
 Medicamentos:  
◦ Estado, fechas de caducidad, lugar de almacenamiento adecuado, 
nunca agujas clavadas en los botes. 
◦ Las jeringuillas y agujas siempre en buen estado de mantenimiento y 
en recipientes cerrados. 
 
 Información:  
◦ Libro de explotación al día y rellenado correctamente. 
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La presente instalación ganadera no deberá someterse a evaluación de impacto 
ambiental, debido a que se encuentra en suelo no urbanizable especial, previsto por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Peñalba (Huesca). 
Además la granja no supera las 2.000 plazas para cerdos de engorde, es de 2.000 plazas 
justas. 
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Peñalba (Huesca), nos encontramos en 
el Monte Catalogado de Utilidad Pública nº 151 y 152:  
Los propietarios de este suelo tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo 
destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, 
extractivos y otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro 
de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el parlamento. 
Con carácter general está prohibido cualquier construcción, actividad o utilización que 
implique transformación de su destino o naturaleza. 
Para cualquier tipo de actuación se solicitará la autorización ambiental de actividad 
clasificada al Ayuntamiento de Peñalba, el cual remitirá dicha autorización a la 
Consejería de Medio Ambiente de la D.G.A. acompañada de un plano de la parcela.  
Para ello se presentara el Anexo III (ficha para la calificación de actividades ganaderas) 
y Anexo IV (solicitud de informe de compatibilidad urbanística) del DECRETO 
94/2009 del 26 de mayo ante el Ayuntamiento de Peñalba. 
 
2. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES, INTRODUCCIÓN. 
Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones ganaderas 
intensivas de porcino están relacionados con la producción de purines. Inicialmente el 
purín no contiene compuestos de alto riesgo medioambiental pero la producción y 
acumulación en grandes volúmenes puede plantear problemas de gestión. Por eso los 





problemas que conllevan los purines se deben al volumen generado y a su gestión 
posterior. 
Esto implica que las soluciones ambientales no deberán ser de carácter general sino que, 
por el contrario, han de ser estudiadas y elaboradas específicamente para cada zona de 
acuerdo con sus condiciones ambientales y de producción. 
Los principales efectos medioambientales que pueden originarse y deben tenerse en 
consideración en relación con la actividad ganadera intensiva son: 
 Contaminación de aguas subterráneas por nitratos, ligada a las prácticas 
agrícolas incorrectas.  
 Eutrofización de aguas superficiales 
 Acidificación producida por amoniaco 
 Contribución al efecto invernadero producido por metano, óxido nitroso y en 
menor medida dióxido de carbono.  
 Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo  
 Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas 
La calidad y composición del estiércol y del purín, así como la forma en que se 
almacenan  y manejan, son los principales factores determinantes de los niveles de 
emisión de sustancias potencialmente contaminantes, procedentes de la actividad 
ganadera intensiva.  
Aunque existen diversas técnicas de tratamiento de purines, en muchas ocasiones su 
aplicación está limitada por razones técnicas y/o económicas. La valorización agrícola 
de los purines debe considerarse como la opción principal y más favorable. Debe 
tenerse siempre en cuenta que cuando la aplicación agrícola no se hace correctamente y 
se supera la capacidad del agrosistema receptor, pueden producirse riesgos de 
contaminación y de alteración del medioambiente.  
También deberán considerarse otros problemas ambientales derivados de la actividad en 
las instalaciones ganaderas intensivas, como son la generación de residuos (cadáveres 





animales o envases), olores, ruido y polvo. Además, se deberán considerar los consumos 
de materias primas y energía asociados al proceso productivo. 
 
3. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
I. Contaminación de aguas subterráneas por N: 
Las aguas subterráneas destinadas a satisfacer el consumo humano se deben 
proteger en cuanto a su aptitud y salubridad. Los límites establecidos para 
considerar el agua apta para consumo humano son de 50 mg/l del ion NO3ˉ, 
siendo parámetros normales 25 mg/l. 
El principal origen de la contaminación hídrica por nitratos son las fuentes 
agrarias, debido a prácticas inadecuadas de abonado nitrogenado. En este 
sentido, debe valorarse a los purines y estiércoles como un abono más y, por lo 
tanto, considerarse una fuente potencial de contaminación nitrogenada de las 
aguas.  
Cuando se aplica purín o estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco 
(principal componente nitrogenado del purín) sufre un proceso de oxidación 
(nitrificación) mediante el cual se transforma en nitrato. El nitrato es una forma 
muy soluble que se mueve fácilmente en el perfil de suelo, de tal manera que 
todo lo que no es absorbido por el cultivo se puede lixiviar y, por lo tanto, es una  
fuente potencial de contaminación de las aguas subterráneas. Por esta razón es 
necesario controlar las cantidades de purín que se aplican al suelo debiendo 
considerar además los factores que pueden acelerar este proceso, tales como la 
permeabilidad, la textura del suelo, las condiciones climáticas y, por supuesto, el 
tipo de cultivo y el momento de aplicación. 
 
II. Contaminación de aguas superficiales: 
El purín contiene una alta carga de materia orgánica y nutrientes, por lo cual al  
alcanzar el curso de las aguas superficiales se pueden generar problemas de 
eutrofización o aporte masivo de nutrientes inorgánicos a un ecosistema 





acuático. El ecosistema se ve contaminado debido a que comienza a proliferar la 
biomasa y se empobrece la biodiversidad. Este fenómeno es conocido y afecta a 
un número importante de lagos y embalses en el planeta. Por esta razón, los 
vertidos directos al agua están completamente prohibidos e incluso los vertidos 
indirectos están penalizados por la Ley de Aguas. Sólo las explotaciones que 
dispongan de sistemas de depuración podrán verter sus efluentes a los cauces, 
siempre y cuando cuenten y cumplan con la correspondiente autorización de 
vertido.  
Para evitar los posibles problemas de escorrentía que pudieran producirse tras la 
aplicación de los purines y estiércoles al terreno deberán respetarse los 
perímetros de protección establecidos en el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, modificado parcialmente 
por el Real Decreto 606/2003, en el Real Decreto legislativo 1/2001 por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y lo dispuesto en los diferentes 
planes hidrológicos de cuenca.  
Otro riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales puede provenir 
de posibles incidentes en los sistemas de almacenamiento de purín 
(desbordamiento o fugas) o por lixiviados producidos desde sistemas de 
almacenamiento de estiércoles sólidos. 
 
III. Emisiones al aire: 
La mayoría de los gases producidos provienen del metabolismo de los cerdos y 
de la degradación de los purines. Su emisión depende de diferentes factores 
asociados al diseño y mantenimiento de las instalaciones, así como a la gestión 
que se realice durante los procesos de almacenamiento, tratamiento y 
reutilización agrícola de los purines o estiércoles. 
 






Fuente: Guía de MTDs del sector porcino 
 
IV. Emisiones de amoniaco: 
El amoniaco procede de la descomposición de la urea que contiene la orina. El 
proceso de descomposición de la urea se produce al ponerse en contacto la orina 





En purín de cerdo, más de la mitad del nitrógeno contenido en el mismo es de 
tipo amónico. El ión amonio está en equilibrio químico con el amoniaco, que al 
ser un gas, puede emitirse fácilmente a la atmósfera mediante volatilización. 
Este proceso ocurre de forma continua, es decir, desde que se genera y a lo largo 
de los procesos de recogida, almacenamiento y aplicación agrícola.  
Los principales factores que afectan a este equilibrio son la temperatura del 
purín, la temperatura ambiente, la ventilación, el pH del purín, su contenido en 
amonio y la superficie de contacto purín-aire. 
El amoniaco permanece entre 3 y 7 días en la atmosfera según las condiciones 
climáticas. Una parte del amoniaco puede reaccionar en la atmósfera formando 
compuestos y aerosoles amoniacales que pueden trasladarse a distancias 
mayores. Con las precipitaciones, estos compuestos amoniacales se depositan 





sobre el terreno o las aguas y en consecuencia se produce la acidificación de los 
mismos.  
V.  Emisiones de gases efecto invernadero: 
 Metano: se origina como consecuencia de los procesos anaerobios que 
ocurren tanto en el tracto digestivo de los animales como durante el 
almacenamiento de los estiércoles (balsas de purines principalmente).  
 Óxido nitroso: se produce como parte del proceso de desnitrificación. Este 
proceso ocurre de forma natural en el suelo en condiciones de falta de 
oxígeno (por ejemplo en suelos encharcados, arrozales,…) por la acción de 
microorganismos anaerobios que transforman los nitratos a formas 
reducidas de nitrógeno (N2O y N2). Éstos se eliminan a la atmósfera por su 
carácter volátil. La desnitrificación se ve incrementada como consecuencia 
de la aplicación de compuestos fertilizantes nitrogenados (purín) al 
terreno. 
NO3ˉ↔ NO2ˉ ↔ NO ↔ N2O (g) ↔ N2(g) 
En las instalaciones ganaderas y durante el almacenamiento del purín 
también se produce desnitrificación, pero en menor cantidad que durante la 
aplicación del estiércol en la tierra. La desnitrificación se activa cuando el 
suelo se somete a procesos de anaerobiosis. Debido a esto las mayores 
pérdidas ocurren en los días posteriores al riego o a la lluvia y se 
incrementan al aplicar fertilizantes nitrogenados junto a materia orgánica. 
Sin embargo, el incremento producido en la emisión de óxido nitroso 
cuando se aplica purín de cerdo enterrado puede ser incluso menor que si 
se aplica urea o abonos minerales empleados tradicionalmente. 
 Dióxido de carbono: Se produce a través de procesos aeróbicos de 
degradación de compuestos orgánicos (respiración, metabolismo animal, 
compostaje o mineralización en suelos). Las cantidades derivadas de la 
actividad biológica son a escala global despreciables en comparación con 
los producidos por otras fuentes de emisión (motores de combustión e 
industria).  





VI. Olor:  
Es el problema que más sensibiliza a la población. Es la principal fuente de 
molestias a las poblaciones cercanas, pudiendo incluso afectar al valor 
económico de las propiedades. De los elementos químicos presentes en los 
residuos ganaderos que contribuyen a la generación de malos olores cabe 
destacar al amoniaco, al ácido sulfhídrico y los compuestos orgánicos volátiles. 
Estos últimos se generan en el intestino grueso por la acción de las bacterias 
anaeróbicas sobre los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos 
El olor puede provenir de fuentes fijas, como son los alojamientos y las 
infraestructuras de almacenamiento, o bien de fuentes temporales como las 
emisiones producidas durante la aplicación de los purines y estiércoles al 
terreno. Por tanto el impacto por generación de malos olores depende 
fundamentalmente de la ubicación, tamaño y tipo de instalaciones de la granja, 




No provoca importantes problemas medioambientales alrededor de las granjas, 
pero puede causar alguna molestia durante épocas secas o ventosas. El polvo 
emitido por las granjas contribuye al transporte del olor y en áreas con alta 
densidad de producción de cerdos, las nubes de polvo producidas por una granja 
pueden, transmitir enfermedades a otras granjas. Dentro de los alojamientos 
animales, el polvo puede afectar tanto a las vías respiratorias de los animales 
como a las de los operarios.  
 
VIII. Metales pesados: 
Al aplicar el purín como fertilizante, los metales pesados presentes en éste 
suponen un riesgo debido a que se acumulan en el suelo. Los efectos se 
producen a largo plazo. Pueden causar daños sobre los microorganismos del 





suelo (alterando los procesos naturales en que intervienen), y sobre las plantas, 
(con efectos de fitotoxicidad).  
El contenido en metales pesados de las deyecciones es muy variable y está 
relacionado con la composición del pienso consumido por los animales ya que 
su capacidad de asimilación es muy escasa. Los metales pesados aparecen en 
general en concentraciones muy bajas, siendo los más frecuentes el cobre, el 
zinc, el hierro y el magnesio, que en función de la concentración pueden actuar 
como micronutrientes.  
En suelos alcalinos, estos metales pesados tienden a hacerse insolubles e 
inmóviles, no siendo por tanto asimilables por los cultivos. 
 
IX. Ruido:  
Se considerará dentro de la normativa de bienestar animal y la normativa de 
prevención de riesgos laborales destinados a trabajadores. El ruido es un 
problema local y las perturbaciones se pueden disminuir al mínimo con un plan 
de actividades apropiado. 
 
X. Residuos:  
 Cadáveres de animales: están sujetos a lo establecido en el Reglamento 
CE/1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano. De acuerdo con esta norma y con el Real 
Decreto 1429/2003, los cadáveres de animales de especies no rumiantes se 
consideran como material de la categoría 2 y deberán eliminarse 
directamente como residuos mediante incineración en la propia granja con 
un sistema autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de 
recogida para su transformación en una planta autorizada. 
Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán definir otros 





destinos como el enterramiento in situ cuando se originen en zonas remotas 
o la alimentación para animales silvestres en áreas previamente autorizadas. 
 envases vacíos de medicamentos, plásticos o residuos asimilables a 
urbanos: están regulados por la Ley 10/ 1998, de residuos y el RD 833/88 
de residuos peligrosos. Estos residuos se codifican según la lista Europea de 
Residuos (LER), que figura en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Dentro de este grupo, se encuentran 
los envases de medicamentos y otros materiales sanitarios. Según la Ley 
10/1998 alguno de los residuos sanitarios generados en las explotaciones 
ganaderas tienen la consideración de peligrosos (los especificados con un 
asterisco en el capítulo 18 de la lista), debiendo ser depositados en 
recipientes adecuados y gestionados como tales. El resto de los residuos 
sanitarios, constituidos principalmente por los envases de medicamentos (no 
biológicos), no tienen la categorización legal de peligrosos, pero tampoco 
son asimilables a urbanos, por lo que también deben almacenarse en 
contenedores especiales y gestionarse adecuadamente a través de un gestor 
autorizado. 
 
4. NORMATIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS. (R.D. 94/2009, ANEXO XII). 
 Normas generales de gestión de los residuos. 
La gestión de residuos ganaderos se llevará a cabo siguiendo lo establecido en el 
Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (G.I.R.A).  
◦ Todas las explotaciones ganaderas deberán contar con los sistemas 
necesarios para gestionar adecuadamente los residuos que se produzcan 
durante su funcionamiento. 
◦ Se intentará reducir las cantidades producidas de residuos  y se buscará el 
tratamiento mas adecuado en cada caso. 





◦ Los residuos generados se almacenarán hasta su retirada o tratamiento en las 
condiciones mas adecuadas, de manera que no pongan en riesgo la calidad 
del aire, suelos, aguas superficiales y subterráneas o la salud y bienestar de 
las personas y animales. 
◦ Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 
cualquier residuo que se produzca en las instalaciones ganaderas. 
◦ El transporte de residuos se realizará cumpliendo la normativa vigente, de 
manera que se eviten los riesgos de transmisión de enfermedades o de 
contaminación del medio. 
◦ Residuos peligrosos: 
 Los residuos zoosanitarios generados, así como otros residuos peligrosos 
que puedan generarse en la explotación (baterías, aceites minerales 
usados, etc.) deberán gestionarse conforme a la normativa reguladora de 
dichos residuos peligrosos. 
 Los residuos zoosanitarios del tipo cortantes y punzantes o biológicos-
infecciosos (LER 180202) o químicos (LER 180205) deberán recogerse 
y depositarse en contenedores apropiados a sus necesidades. Dichos 
contenedores serán entregados periódicamente a un gestor autorizado. 
 Para gestionar dichos residuos, los titulares de las explotaciones 
ganaderas deberán acreditar, en todo momento, la existencia de un 
contrato con un gestor autorizado. 
 
 Gestión de los estiércoles y purines: 
◦ El  titular de la explotación tendrá justificado, en todo momento, el destino 
final del purín producido en la misma. 
◦ El purín podrá utilizarse como abono orgánico en parcelas de superficie 
agrícola útil, ajustando la dosis de aplicación a las necesidades de los 
cultivos y a las características agroclimáticas de la zona. 





◦ La fertilización, en parcelas situadas en zonas vulnerables a la 
contaminación de aguas por nitratos, se realizarán atendiendo a lo señalado 
en la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejo de Agricultura, 
Ganadería y  Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de 
Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
◦ Para aplicar el purín como fertilizante orgánico, el titular de la explotación 
ganadera aportará, al solicitar la licencia ambiental de actividad clasificada, 
una declaración de aplicación de estiércoles en tierras de cultivo que deberá 
incluir:  
 Datos del titular de la explotación ganadera 
 Datos del propietario de la parcela donde aplicar el purín.  
 Datos del cultivador de las tierras ( en caso de que no sean coincidentes) 
 Descripción de las parcelas (referencia SIGPAC) donde se prevea aplicar 
el estiércol como fertilizante, indicando el término municipal, polígono, 
parcela y recinto, superficie, condición de secano o regadío, distancia a la 
explotación ganadera y si la parcela/s es propia o arrendada. 
 
◦ Las parcelas destinadas a la aplicación de los estiércoles no podrán 
encontrarse a más de 25 km de la explotación o de la distancia fijada en la 
autorización del gestor de estiércoles si lo hubiera. 
◦ Para justificar la propiedad de las parcelas se presentará la cédula catastral o 
cualquier otro documento que demuestre la propiedad de la tierra. 
◦ Esta utilización de las tierras aportadas como base agrícola para la 
aplicación de estiércoles tendrá una duración mínima de 8 años, que será 
renovada automáticamente si no hay objeción por las partes. 
 





 Condiciones de aplicación de los estiércoles y purines: 
Se prohíbe aplicar estiércoles a una distancia menor de: 
◦ 2 m del borde de la calzada de carreteras nacionales, autonómicas y 
locales. 
◦ 100 m de edificios, salvo granjas o almacenes agrícolas. 
◦ 100 m de captaciones de agua destinadas a consumo público. 
◦ 10 m de cauces de agua naturales, lechos de lagos y embalses. 
◦ 100 m de zonas de baño reconocidas. 
No se podrá aplicar purín en eriales o campos sin cultivar de forma 
permanente. 
No podrá aplicarse purín en fincas en que exista peligro potencial elevado de 
contaminación de corrientes de agua por escorrentía. Ni cuando el terreno 
tenga una pendiente superior al 20%. 
El purín deberá aplicarse uniformemente en toda la superficie de la parcela, 
no pudiéndose efectuar en condiciones climáticas desfavorables y, en ningún 
caso, cuando el suelo esté helado o cubierto de nieve, encharcado o saturado 
de agua. 
Después de cada aplicación deberá procederse al enterrado del mismo en el 
plazo máximo de 24 horas, “siempre que el cultivo lo permita”, excepto 
cuando se aplique con enterrado directo mediante inyección. 
 En la presente explotación la parcela escogida para la aplicación del purín es 
la parcela contigua a la misma donde se realizara el proyecto y perteneciente 
al mismo titular. Consta de 64,86 ha de maíz, regadas mediante dos pívots 
semicirculares. Esta parcela cumple con todas las distancias de seguridad 
descritas anteriormente, a su vez se cumple que el terreno no supera el 20% 
de desnivel y tampoco existe el peligro de contaminación de aguas por 
escorrentía. 





5. ACTUACIÓN EN ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR 
NITRATOS EN ARAGÓN. 
I. Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
El Código de Buenas Prácticas Agrarias es una norma general de obligado 
cumplimiento en las Zonas Vulnerables. 
El estiércol liquido o purín es un fertilizante del tipo II, es decir un fertilizante 
orgánico con baja relación de C/N, inferior a 10. Una parte importante del 
nitrógeno contenido se encuentra en forma mineral (amoniacal), por lo que 
pueden ponerlo a disposición del cultivo en el momento de su aplicación. 
En la parcela donde se aplicará el purín, el propietario lleva cultivando maíz 
unos 18 años y en principio va a seguir cultivándolo, por lo que más adelante 
calcularemos la cantidad de fertilizante a aportar por ha y la superficie necesaria 
para el cultivo del maíz. No obstante, se pueden hacer los cálculos para cualquier 
otro cultivo mediante los anexos II, III y IV de la Orden de 18 de septiembre de 
2013, del Consejo de Agricultura, Ganadería y  Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Las necesidades máximas de nitrógeno para los cultivos están determinadas por 
los niveles productivos de las cosechas haciendo una estimación de los kg/ha ha 
cosechar. 
II. Aportaciones prohibidas: 
No se hará ningún aporte de nitrógeno sobre las superficies agrarias y/o 
situaciones en las que no vaya a ser absorbido por los cultivos, por ejemplo: fin 
de ciclo, período vegetativo de bajas necesidades, eriales, parcelas abandonadas, 
etc. 
III. Calculo de las mínimas ha necesarias para aplicar el purín: 
Se establece un máximo anual de aplicación de estiércoles (u otros aportes 
orgánicos de posible uso como fertilizante) equivalente al aporte de 170 kg de 





nitrógeno /ha y año. Si las necesidades de los cultivos están por debajo de estos 
170 kg N/ha y año, la cantidad máxima de purín se ajustará a las necesidades. En 
caso de que fueran superiores a 170 kg N /ha y año, el aporte por encima de ese 
umbral se podrá realizar solo con abonos minerales. 
Para calcular el N que se incorpora con el estiércol se adopta la tabla de 
contenido de nutrientes de Ziegler-Heduit (1991). También se podrá utilizar 
analítica propia mediante análisis de un técnico competente con los Métodos de 
Medición por Conductimetría® y Quantofix Nitrogen Meter ®. Si no coinciden 
los datos de la tabla con la analítica propia, la administración lo calculará a partir 
de los datos de analítica propia. 
Cálculos de fertilización de N con purín en maíz: 
 Las extracciones de maíz del campo son de 25 kg de N por cada 
1.000kg de producción de grano esperada. El titular del campo estima 
su producción en base a años anteriores en unos 15.500 kg/ha. Por 
tanto: 25 x 15,5= 387,5 kg de N por ha se extrae. 
 El purín de cerdos de cebo aporta 5,5 kg de N total por cada 1.000 kg 
de purín. De estos 5,5 kg de N, el 63,6% es de amonio (NH4), es decir 
3,5 kg de NH4, que es la parte de N que nos interesa debido a ser lo 
utilizable por el cultivo. 
 En porcino de cebo se produce 7,25 kg de N/plaza y año. Al haber 
2.000 plazas se producen: 7,25 x 2.000 = 14.500 kg de N totales al 
año. 
 El máximo N a aplicar en forma de N orgánico (purín) en un cultivo 
por ha y año es de 170 kg. Por tanto : 
14.500 x 0,636 = 9.222 kg de NH4;  
 9.222 kg de NH4 / 170 kg de N/ha a aportar  =  54,24 ha 
 Necesitamos 54,24 ha de terreno para poder aplicar el purín. En la 
explotación contamos con 64,86 ha de maíz, por lo que cumplimos. 





IV. Incorporación del purín al suelo: 
Tras la aplicación sobre el terreno se realizará una labor posterior para su 
incorporación o enterramiento, en un plazo máximo de 24 horas, o bien 
directamente enterrado en suelo. 
Se exceptúa de las labores de enterrado cuando el tipo de cultivo no lo 
permita, como en aplicaciones en cobertera y sistemas de siembra directa 
o no laboreo. 
V. Documentación para la justificación del cumplimiento de las normas. 
Las anotaciones en la documentación deberán hacerse en un plazo no 
mayor de 30 días desde que se genere el hecho que las ocasione. A su 
vez, esta documentación deberá ser guardada durante los 4 años 
siguientes al año en el que se realicen las anotaciones pudiendo ser 
solicitada por la Administración a lo largo de este tiempo. 
 Libro-registro de producción y movimiento de estiércoles para 
las explotaciones ganaderas ubicadas en zona vulnerable a la 















1. NORMATIVAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN ................................ 114 
2. NORMATIVA DE ORDENACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ........................ 114 
3. NORMATIVA DE BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD...................................... 115 


























En la redacción de este proyecto se han tenido presentes y cumplido las normas y 
disposiciones que a continuación se detallan. 
 
1. NORMATIVAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN. 
Decreto – legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
Normas Subsidiarias y Complementarias de planeamiento municipal de la provincia de 
Huesca 
CTE: Código Técnico de la Edificación. 
EHE-08. Instrucción del hormigón 
R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, documento II-Determinaciones 
Generales; Capitulo 5. Suelo no urbanizable. Peñalba (Huesca) 2015. Ayuntamiento de 
Peñalba. 
 
2. NORMATIVA DE ORDENACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES. 
D 94/2009 de 16 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de   
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas 
RD 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas 





RD 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, de 
3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas. 
RD 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, de 
3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas 
RD 479/2004 Se establece y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas 
 
3. NORMATIVA DE  BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD  
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas 
RD 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 10 de 
marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa 
a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas 
RD 1135/2002 de 21 de Octubre relativo a las Normas mínimas para la protección de 
cerdos  
DIRECTIVA 2008/120/CE DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2008 relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos. 
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 
REAL DECRETO 731/2007, de 8 de junio, por el que se modifican determinadas 
disposiciones para su  adaptación a  la normativa comunitaria  sobre  piensos, alimentos  
y  sanidad de  los animales 
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
 





4. NORMATIVA AMBIENTAL. 
Ley 16/2002 de 1 de junio de Prevención y Control integrados de la contaminación. 
ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejo de Agricultura, Ganadería y  Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas 
Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias 
designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Libro-registro de producción y movimiento de estiércoles, zona vulnerable. Años 
2013/14/15/16/17. Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura Ganadería y 
Medio Ambiente. 
Libro-registro de aplicación de fertilizantes, zona vulnerable. Años 2013/14/15/16/17. 
Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura Ganadería 
-DECRETO 56/2005 de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Público de recogida y transporte de los cadáveres de los 



















ANEJO 10.1  CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS 1. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO (NAVES). 
 
1.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
El proyecto consta de dos naves paralelas de medidas exteriores 60,25 m de largo por 
una anchura de 15 m cada una, con una altura en arranque de la cumbrera de 3,50 m y 
una altura máxima en cumbrera de 5,43m desde rasante del terreno o cota 0. 
La cubierta será a 2 aguas con pendiente del 25 % de panel sándwich. 
La distancia entre pórticos es de 6 m. Se instalarán 9 pórticos centrales completos 
(jácena + pilares).  
Las paredes hastiales se harán de termoarcilla, para ello se instalarán 2 pilares con 
zapata similares a los anteriores, uno en cada esquina de la pared, (4 pilares hastiales 
por nave) y además se harán otros 2 pilares también prefabricados con medidas 
similares que se instalarán cada 5m, con el fin de dar rigidez a la pared ante el esfuerzo 
horizontal. (Ver Plano nº 8 Alzados Frontales). 
La cubierta será de agropanel de 30 mm de grosor, colocada sobre correas. Se instalarán 
6 correas por faldón a una distancia de 1,25 m, partiendo del centro de cumbrera. Éstas 
tendrán una longitud de 6m.  
En la coronación de la cubierta se colocará un remate de cumbrera a lo largo de ambas 
naves. En las fachadas hastiales se colocará un remate de la cumbrera a la pared. 
En medio de las 2 naves se construirá una caseta y un muelle que unirá ambas. 
 
1.2 CAPACIDAD DE LAS NAVES. 
Cada nave aloja en su interior 80 celdas, de las cuales 3 serán lazaretos y 77 serán 
celdas de engorde (Ver Plano nº 4: Planta Interior).  Estas celdas de engorde se dividirán 
en 2 tipos debido a su superficie, por motivos de construcción, que nos condicionará la 
capacidad para el alojamiento de animales. Suponemos que cada animal necesita una 
superficie de 0,65m
2
 para cumplir con el Real Decreto 1392/2012 de 5 de octubre) 
explicado en el anejo 5 de este proyecto. 





Tipos de celdas por nave:  





 = 8,3 es decir 8 cerdos 
8 cerdos x 3 celdas = 24 cerdos 
Serán las 3 celdas que se sitúan más cerca del pasillo central de manejo y las 
cuales tienen menor superficie debido a la instalación de éste pasillo. Se sitúan 
aquí debido a que están cerca del muelle de carga o salida exterior, con el 
objetivo de que en caso de muerte del animal, reducir la distancia hasta el 
contenedor de cadáveres. 
 
 Celdas laterales: son 8 celdas por nave que se encuentran en las partes 
longitudinales o más hastiales, es decir 4 en una esquina y 4 en la otra. La 







 = 13,06 ; es decir 13 cerdos. 
 13 cerdos x 8 celdas = 104 cerdos 





= 13,38 ; es decir 13 cerdos. 
 
13 cerdos x 69 celdas = 897 cerdos. 
 
La capacidad total de la nave es de 104 + 897 = 1.001 cerdos a 0,65m
2 
/cerdo. 
Como tenemos 2 naves similares la capacidad total de la explotación será de 
1.001 cerdos x 2 naves  = 2.002 cerdos.  
A efectos de cumplir con la legislación, este proyecto tendrá un máximo 









2. CORREAS DE LA CUBIERTA  
Según el DB SE-AE. 
ACCIONES PERMANENTES 
a) Peso propio: correa tipo VP-18.5………………...........30 Kg/m 
 
b) Carga permanente: cubierta agropanel 30 mm………..6 Kg/m2  
       6kg/m
2 
 x 1,25 m (interejes) = …………...7,5 Kg/m 
Total acciones permanentes:…………………………37,5 Kg/m… 0.375KN/m 
 
ACCIONES VARIABLES. 
Sobrecarga de uso: uso G: cubiertas accesibles únicamente para conservación. 
- carga concentrada en centro de vano no simultánea 2KN,  
- carga uniforme: 0,33KN/m2 x 1,25m = 0,4125 KN/m 
 
◦ Sobrecarga de nieve: el coeficiente de forma de la cubierta (n) es 1, zona climática 
de invierno en el emplazamiento 2, altitud topográfica sobre nivel del mar es de 




qn= n x Sk = 1 x 0,55= 0,55 KN/m
2 
 
Por tanto la acción lineal de nieve sobre la correa es:  
0,55 KN/m
2 
x 1,25m (distancia entre correas) =  0.6875 KN/m
 
 
◦ Viento: las medidas de cada nave son:  
.Longitud de la cubierta:                 60,4 m 
.Ancho de la cubierta:                     15 m 
.Altura de la cumbrera:                   4,87 m 
.Altura de fachada longitudinal:      3 m 
.e = min (b,2h) = 9,74 
 





Nos encontramos en la zona climática C debido a la velocidad del viento. En esta 
zona la presión dinámica del viento es qb =0,52 KN/m
2
. El grado de aspereza en 
el entorno es III y la altura del punto considerado (arranque de cumbrera) es de 
3m, por tanto el coeficiente de exposición ce según la tabla 3.3 del CTE SE-AE, 
es de 1,6. 
La pendiente del tejado es del 25% (ángulo de 14,05º) 
















.Faldón a barlovento: ZONAS F G H 
 .Coeficiente eólico medio de succión (cp): -0,38 
  ZONA F ZONA G ZONA H 
 Cp= -2.004 -0,803 -0,302 
 Sup= 4,74 54,09 394,1704 
 
     .Coeficiente eólico medio de presión (cp): 0,199 
  ZONA F ZONA G ZONA H 







La acción superficial de viento en forma de presión estática será: 
 
.Faldón a barlovento: 
.Succión:       
qe= qb x Ce x Cp= -0,32 KN/m
2
 
        
.Presión:       









Por último transformamos los datos a KN/ml para calcular la acción lineal 
característica de viento sobre la correa: 
.Faldón a sotavento: ZONAS I  J 
 .Coeficiente eólico medio de succión (cp): -0,478 
  ZONA I ZONA J 
 Cp= -0,4 -1 
 Sup= 394,17 58,83 
 .Coeficiente eólico medio de presión (cp): 0 
  ZONA I ZONA J 
 Cp= 0 0 
 Sup= 394,17 58,83 
 
.Faldón a sotavento: 
.Succión:       
qe= qb x Ce x Cp= -0,40 KN/m
2
 
        
.Presión:       
qe= qb x Ce x Cp= 0,00 KN/m
2
 





 Faldón a barlovento: 
- Succión: -0,31 KN/m2 x 1,25m (dist.interejes) = -0,39 KN/m 
- Presión:    0,17 KN/m2 x 1,25m (dist.interejes) =  0,21 KN/m 
 Faldón a sotavento: 
- Succión: -0,40 KN/m2 x 1,25m (dist.interejes) = -0,50 KN/m 
- Presión:    0,00 KN/m2 x 1,25m (dist.interejes) =  0,00 KN/m 
 
       HIPÓTESIS DE CARGA.  
 
Coeficientes de verificación de acciones según el DB SE: 
 
 










1º HIP. .Faldón a barlovento. Nieve con viento a presión: 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
  
 
KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 0,375 1,35 1 0,50 KN/m 
CARGA DE NIEVE 
(variable) 0,68 1,5 1 1,02 KN/m 
ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) 0,2 1,5 0,6 0,18 KN/m 
      TOTAL 1,72 KN/m 





 2º HIP. .Faldón a barlovento. viento a succión sin nieve 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
    KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 0,375 0,8 1 0,30 KN/m 




ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) -0,38 1,5 1 -0,57 KN/m 
      TOTAL -0,29 KN/m 






3º HIP. .Faldón a sotavento. Nieve con viento a presión: 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
  
 
KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 0,375 1,35 1 0,50 KN/m 
CARGA DE NIEVE 
(variable) 0,68 1,5 1 1,02 KN/m 
ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) 0 1,5 0,6 0,00 KN/m 





    4º HIP. .Faldón a sotavento. viento a succión sin nieve 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
    KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 0,375 0,8 1 0,30 KN/m 




ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) -0,49 1,5 1 -0,74 KN/m 
      TOTAL -0,45 KN/m 
 
En las hipótesis debería aparecer la sobrecarga de uso con un valor de 0,4125KN/m, en 
este caso no aparece debido a que son cubiertas accesibles únicamente para 
conservación o mantenimiento y aquí el coeficiente de simultaneidad con otros factores 
tiene un valor de 0. 
 
CÁLCULO DE ESFUERZOS. 
La longitud de las correas o distancia entre pórticos es de 6m. 
La carga vertical de cálculo que vamos a utilizar es la producida en las condiciones más 
desfavorables, es decir en la hipótesis 1: faldón a barlovento con nieve y viento a 
presión; con un valor de 1,72 KN/m. 
El tejado tiene una pendiente de 25%, lo que equivale a un ángulo de 14,04º. 
- La componente en el eje y de la carga vertical es  
1,72 KN/m x cos14,04= 1,66 KN/m 
 





- La componente en el eje z de la carga vertical es  
1,72 KN/m x sen14,04= 0,41 KN/m 
 
- El momento flector máximo o momento último en centro de vano Mz  es 
   
      
 
  
         
 
           
 
CONCLUSIÓN. 
Elegimos una correa tipo (VP-18 a VP-22) con un peso de unos 30kg /m que sea capaz 
de soportar un momento último de 7,47 m x KN.  Se instalarán 6 correas por faldón y 
entre 2 pórticos a 1,25m de separación interejes. 
 
3. PÓRTICO  
El pórtico será a dos aguas y se constituirá de una jácena y dos pilares. Se calculará 
según el DB SE-AE. 
 
3.1  JÁCENA: 
ACCIONES PERMANENTES 
Peso propio: pórtico modelo STYL con momento último de 343 m x KN con 
longitud de 15 m  y un peso total de unos 4.300 kg ………….......... 2,87 KN/m 
 
Carga permanente:  
 
◦ Correas tipo VP-18 a 22……………  
           
     
  =    1,44 KN/m 
◦ Cubierta agropanel 30 mm ……...0,06 KN/m2 x 6m =  0,36 KN/m 
Total acciones permanentes:…………………………………….…4,67 KN/m 
 
 






Sobrecarga de nieve: el coeficiente de forma de la cubierta (n) es 1, zona climática 
de invierno en el emplazamiento 2, altitud topográfica sobre nivel del mar es de 300 
msnm, el valor característico sobre la carga de nieve (Sk) es de 0,55 KN/m
2 
. 
qn= n x Sk = 1 x 0,55= 0,55 KN/m
2 
Por tanto la acción lineal de nieve sobre la correa es:  
0,55 KN/m
2  
x 6 m (distancia entre porticos) = 3,3 KN/m 
Viento: lo calculamos mediante los datos obtenidos en el apartado 1. Cálculo de 
correas.  
Faldón a barlovento: 
- Succión: -0,31 KN/m2 x 6 m (dist.interejes) = -1,86 KN/m 
- Presión:    0,17 KN/m2 x 6 m (dist.interejes) =  1,02 KN/m 
Faldón a sotavento: 
- Succión: -0,40 KN/m2 x 6m (dist.interejes) = - 2,4 KN/m 
- Presión:    0,00 KN/m2 x 6m (dist.interejes) =  0,00 KN/m 
HIPÓTESIS DE CARGA 
1º HIP. .Faldón a barlovento. Nieve con viento a presión: 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
  
 
KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 4,67 1,35 1 6,30 KN/m 
CARGA DE NIEVE 
(variable) 3,3 1,5 1 4,95 KN/m 
ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) 1.02 1,5 0,6 0,92 KN/m 
      TOTAL 12,17 KN/m 
2º HIP. .Faldón a barlovento. viento a succión sin nieve 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
    KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 4,67 0,8 1 3,74 KN/m 




ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) -1,86 1,5 1 -2,79 KN/m 
      TOTAL 0,95 KN/m 





3º HIP. .Faldón a sotavento. Nieve con viento a presión: 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
  
 
KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 4,67 1,35 1 6,30 KN/m 
CARGA DE NIEVE 
(variable) 3,3 1,5 1 4,95 KN/m 
ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) 0 1,5 0,6 0,00 KN/m 
      TOTAL 11,25 KN/m 
       4º HIP. .Faldón a sotavento. viento a succión sin nieve 
ACCIÓN 
CARACTERÍSTICA   COEFICIENTE  COEFICIENTE  ACCIÓN   
    KN/m PONDERACIÓN SIMULTAN PONDERADA   
CARGA PERMANENTE 4,67 0,8 1 3,73 KN/m 




ACCIÓN DE VIENTO 
(variable) -2,4 1,5 1 -3,6 KN/m 
      TOTAL 0,13 KN/m 
 
En las hipótesis debería aparecer la sobrecarga de uso con un valor de 1,98 KN/m, en 
este caso no aparece debido a que son cubiertas accesibles únicamente para 
conservación o mantenimiento y aquí el coeficiente de simultaneidad con otros factores 
tiene un valor de 0. 
 
CÁLCULO DE ESFUERZOS. 
La longitud del pórtico es de 15 m. 
La carga vertical de cálculo que vamos a utilizar es la producida en las condiciones más 
desfavorables, es decir en la hipótesis 1: faldón a barlovento con nieve y viento a 
presión; con un valor de 12,17 KN/m. 
El tejado tiene una pendiente de 25%, lo que equivale a un ángulo de 14,04º. 
- La componente en el eje y de la carga vertical es  
12,17 KN/m x cos14,04= 11,81 KN/m = 1.181 kg/m 
- La componente en el eje z de la carga vertical es  
12,17 KN/m x sen14,04= 2,95 KN/m = 295kg/m 
 





- El momento flector máximo o momento último en centro de vano Mz  es 
   
      
 
  
           
 
             
 
CONCLUSIÓN. 
Elegimos una jácena a dos vertientes, modelo Styl con longitud de 15m, y pendiente 
superior de 25%, con un peso de 4.300 kg y con un momento último superior a 332,15 








3.2  PILARES: 
Se instalarán pilares prefabricados con empotramiento en zapata y que tengan una 
terminación del tipo cabezal abierto para encajar la jácena.  
Dimensiones del pilar:   
◦ sección: 0,20m x 0,30m = 0,06 m2 
◦ longitud total : 3,50m útiles mas el cabezal, el cual será elegido por el 
constructor, sin sobrepasar los 0,50m, es decir los 4m totales. 
◦ volumen: 0,25 x 0,30 x 3,50 = 0,2625 m3  
◦ peso propio: 0,2625m3 x 2.500 kg/m3 = 656,25kg 
 
Componente en el eje Y de la carga vertical que actúa sobre la jácena o pórtico, 
calculada en el apartado anterior: 





11,81 KN/m = 1.181 kg/m 
             
                      
                
 = 8.857,5 kg recaen sobre un pórtico 
656,25 kg + 8.857,5 kg = 9.513 kg recaen sobre el terreno ( o sobre una zapata). 
 
Acción del viento sobre fachada: 
Las medidas de cada nave son:  
.Longitud de la cubierta:                 60,4 m 
.Ancho de la cubierta:                     15 m 
.Altura de la cumbrera:                   4,87 m 
.Altura de fachada longitudinal:      3 m 
.e = min (b,2h) = 9,74 
  
Nos encontramos en la zona climática C debido a la velocidad del viento. En esta 
zona la presión dinámica del viento es qb =0,52 KN/m
2
. El grado de aspereza en 
el entorno es III y la altura del punto considerado (arranque de cumbrera) es de 
3,5m, por tanto el coeficiente de exposición ce según la tabla 3.3 del CTE SE-AE, 
es de 1,66 
Con estos datos pasamos a calcular los coeficientes eólicos (cp) mediante la tabla 
D1 del DB SE-AE: 
 











Fachada a sotavento ZONA E 
 
Coeficiente eólico medio de succión (cp): 
   Cp=  -0,32 -0,32 
Sup= 181,20  
  
Fachada a barlovento ZONA D 
 
Coeficiente eólico medio de succión (cp): 
 Cp= 0,71 0,71 
Sup= 181,20 
 
.Fachadas hastiales ZONAS A B C 
 .Coeficiente eólico medio de succión (cp): -0,73 
  ZONA A ZONA B ZONA C 
 Cp= -1,3 -0,8 -0,5 
 Sup= 4,74 42,69 25,62 
 
     





Fachada a barlovento (zona D): qb x Ce x Cp  = 0,52 x 1,66 x 0,71 =   0,61 KN/m
2  
Fachada a sotavento (zona E): qb x Ce x Cp =  0,52 x 1,66 x -0,32  =   -0,27 KN/m
2  
Fachadas hastiales (zona A B C): qb x Ce x Cp= 0,52 x 1,66 x -0,73= -0,63 KN/m
2  
 
La fuerza del viento a soportar por cada pórtico será la correspondiente a una 
superficie de pared de 3,50m (fachada) x 6m (intereje pórticos) = 21m
2 
. Es decir, 




= 12,81KN = 1.281kg 
 
Conclusión: necesitamos un pilar capaz de soportar un esfuerzo axil de 9.513kg, y 
un esfuerzo cortante (provocado por el viento en fachada) de 1.281 kg.  
 
4. ZAPATAS. 
Los pilares de los pórticos se colocarán, mediante empotramiento tipo cáliz en 
zapatas aisladas. El empotramiento tendrá la profundidad necesaria para que el pilar 
apoye cerca de las barras corrugadas de acero del armado de la zapata, con la 
finalidad de que ésta pueda soportar los esfuerzos a flexión originados por el 
pórtico. Para la unión del empotramiento entre el pilar y la zapata se empleará 
cemento de relleno. 
Las zapatas se construirán in situ de forma que su cara superior coincida en altura 
con la superficie del terreno. Se dejará un hueco de 0,30 x 0,35m para encajar el 
pilar. 
Se dispondrá de riostras de atado que unirán las zapatas. 
 
4.1  DATOS PREVIOS. 
 
Resistencia admisible del terreno: 20.000 kg/m
2 
. 
Esfuerzo axil o carga vertical debido al peso del pórtico y las acciones que recaen 
sobre el: 9.513 kg 





Hormigón utilizado: HA-25/B/20/IIa  
◦ fck =25 N/mm² 
◦ λc = 1,5 
◦ ρ = 2.500 kg/m³ 
◦ Armado con barras corrugadas de acero B500S 
Hormigón de limpieza: HL-150/P/20 
 
4.1.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS 
 
- a´ (Longitud) = 1 
- b´ (Anchura) = 1 




4.2  ACCIONES EN LAS ZAPATAS 
La zapata recibe solicitaciones de dos tipos: los esfuerzo debidos al peso de la 
estructura: pórtico (jácena y pilar) y tejado; y el peso propio de sí misma y de las tierras 
que gravitan sobre ella. Las zapatas se hormigonarán in situ, estando su cara superficial 
en la misma cota que el terreno, por lo que no hay tierra sobre ella. 
Las acciones que se sitúan en el pie del pilar deben trasladarse a la base de la zapata 
(plano de apoyo) para realizar los cálculos. 
En la base del pilar tenemos:  
 Reacción vertical (esfuerzo axil): N = 9.513 kg = 95,13 KN 
 Reacción horizontal (esfuerzo cortante):   V= 1.281 kg = 12,81 KN 
 Momento flector en apoyo:  M = 0 KN 
Estos valores en la zapata son (sin mayorar): 
N1 = N + peso de zapata = 9.513 kg + 2.290 kg = 11.803 kg = 11,80 KN 
 
 Peso de zapata = peso total – hueco del pilar. 





Peso total: 1m x 1m x 1m x 2.500kg /m
3 
= 2.500 kg 
Hueco del pilar : 0,30m x 0,35m x 0,8m x 2.500 kg /m
3 
= 210 kg 
Peso de zapata = 2.500 – 210 = 2.290 kg 
 
M1 = M + (V x h) = 0 + (1.281 kg x 1m ) = 1281 kg x m = 12,81 KN x m 
 
4.3 GEOMETRÍA DE LAS ZAPATAS 
Con estas dimensiones se cumplen las condiciones necesarias para que la zapata se 
pueda considerar como una zapata rígida, según el punto 4.1.1 del DB SE-C: 
 
Vmáx < 2h  (zapata rígida),                           
Vmáx > 2h  (zapata flexible) 
 
 
Vmáx = (ancho zapata – ancho pilar) /2 = (1 m- 0,3 m) /2 = 0.35  
0,35 < 2 x 1 ;    0.35 < 2  
Zapata rígida   Vmáx < 2h     0,35 < 2   CUMPLE 
 
4.4 VERIFICACIONES.  
- COMPROBACIÓN A VUELCO. 
Para que haya estabilidad respecto al vuelco, se debe cumplir que las acciones 
desestabilizantes multiplicadas por un coeficiente de seguridad sean menores que 
las acciones estabilizantes multiplicadas por otro coeficiente de seguridad, según el 
DB SE-C. 
Los coeficientes de seguridad son de 0,9 para las acciones estabilizadoras y de 1,8 
para las acciones desestabilizadoras, es decir: 
Mv (volcador) x 1,8   Me (estabilizador) x 0,9 
 





Mv = M + (V x h) = 0 + (1.281 kg x 1 m)= 1.281 kg x m  
Me = N1 x (a´/2) = 11.803 kg x (1/2) = 5.901,5 kg x m 
 
1.281 x 1,8  5.901,5 x 0,9  
 
2.305,8   5.311,35 CUMPLE, es decir que no se produce vuelco. 
 
- COMPROBACIÓN A HUNDIMIENTO. 
Se debe cumplir que la carga del pórtico mas la zapata ( N1) sea inferior a la 




                 
       




2     20.000kg /m2 .CUMPLE, no hay hundimiento. 
Superficie mínima necesaria para hacer frente a la carga. 
                   
              
             2  ;    
               
           
 = 0.59m
2 
La base de la zapata debe tener como mínimo 0.59 m
2 
 y tiene 1 m
2 
 por lo que 
cumple para hundimiento. 
- COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO. 
Las zapatas están hormigonadas in situ por debajo de la superficie del terreno, es 
decir están empotradas en el terreno y a su vez están arriostradas, debido a esto no 
existe desplazamiento. 
- COMPROBACIÓN DE LAS PRESIONES TRANSMITIDAS AL TERRENO. 
Para comprobar la tensión admisible por el terreno, será necesario conocer el tipo 
de distribución de tensiones en la base de la zapata. 
◦ Homogénea: e = 0 
◦ Trapezoidal: e < a´/6 
◦ Triangular: e > a´/6 
 





Siendo “e” el valor de la excentricidad y “a´” el lado mayor de la zapata. 
El valor de la excentricidad se obtiene: 
e = 
   
  
 = 
          
         
 = 0,108           ;            a´/6 = 1/6 = 0,166              
0,108 < 0,166  distribución trapezoidal 
Calculo de las presiones máxima, mínima y media transmitidas por la zapata al 
terreno. 
      
  
       




      
     
    
         
 
                 
      
  
       




      
     
    
         
 
                  
        
          
 
 
                 
 
             
 
Las comprobaciones a realizar son: 




   CUMPLE 
σ terreno > σ media ;                20.000kg/m
2
 > 11.803 kg/m
2 
  CUMPLE 
 
Tras cumplir todas las condiciones anteriores, adoptaremos unas zapatas con 
dimensiones: 
◦ Longitud: 1m 
◦ Anchura: 1m 
◦ Altura: 1m 
 
4.5 ARMADURA DE LAS ZAPATAS.  
 Armadura longitudinal 
- Capacidad mecánica mínima: 
La EHE establece que se debe colocar por capacidad mecánica mínima una 
cantidad de acero que suponga como mínimo un 4% del área de hormigón. 
 





As    0,04 ∙ Ac ∙ (fcd / fyd) ;          0,04 · 10.000 · (166,66 / 4.434,8) = 15.03 cm² 
As   15,03 cm² 
 fcd = fck / c = 250 / 1,5 = 166,66 kg/cm² 
 fyd = fyk / s = 5100 / 1,15 = 4.434,8 kg/cm² 






- Cuantía geométrica mínima art.42.3.5 EHE-08: 
As  0,0018 x (a x h) ;         0,0018 x 100 x 100 = 18 cm
2  
Tomaremos el valor de cuantía geométrica mínima porque es el caso más 
restrictivo,  As  18 cm². 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 16 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 1,62)/4 = 2,01  cm2 
18 cm² / 2,01 cm
2
 = 8,95  9 barras corrugadas. 
Como la zapata tiene la misma longitud que anchura, la armadura perpendicular 
será la misma que la ya calculada. 
- Recubrimiento: 
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la 
armadura y la superficie del hormigón más cercana. Según el artículo 37.2.4 de 
la EHE para un ambiente de exposición IIa y una vida útil de 100 años, le 
corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
 
 





- Distancia entre barras: 
9 barras = 8 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
                     
                  
 = 
      –                          
 
 = 12,25cm 
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 9 barras de 16 mm de diámetro cada una,  a una 
distancia de 12,25 cm entre las mismas. 
 
- Disposición de las armaduras: 
Las armaduras se disponen formando un emparrillado horizontal situado en la 
parte inferior a 35mm como mínimo de la cara inferior y hasta los bordes de la 
zapata. El emparrillado puede ser con parrilla soldada o con barras atadas con 
alambre. 
En la zapata se dejará un hueco, o zapata con cáliz  central de 30 cm por 35 cm 
(es decir con una distancia de 5 cm por cada lado superior al pilar para posibles 
modificaciones en replanteo) donde se empotrará el pilar del pórtico.  
El pilar se insertará 80cm. Esto es debido a que se cuenta con un recubrimiento 
mínimo de 35mm de las barras hasta el suelo, más las barras de 16mm x 2 (ya 
que van en forma de parrilla y se superpone una a otra) más otros 35mm de 
recubrimiento mínimo que quedan por encima de las barras hasta la cara 
superior.  





Por tanto 35mm + (16mm x 2) + 35mm = 102cm, es decir que entre la cara 
inferior de la zapata y la cara inferior del pilar debe haber una distancia superior 
a 10,2cm. Según la zapata estipulada tenemos una distancia de 20cm. 








A su vez en la zapata también se armarán las paredes donde se insertará el pilar. 
Este armado consistirá en el mismo armado que el de la parte inferior e irá unido 
(atado con alambre o electrosoldado) al mismo, formando toda armadura de la 
zapata una pieza. La armadura ira colocada respetando los 35mm de borde. 
 
5. RIOSTRAS. 
Las riostras o vigas de atado son las vigas de hormigón armado, encofradas in situ, 
cuya finalidad es unir las zapatas (cimientos) para darle solidez al conjunto de las 
mismas e impedir que se produzcan deslizamientos, movimientos, etc. como 
consecuencia de las acciones horizontales en la estructura que puedan recibir  
Las riostras se encofrarán de forma que su cara superior se encuentre al mismo 
nivel que el terreno y las zapatas. De esta manera las aprovecharemos como base 
para levantar las paredes 
Las vigas que se vayan a construir como riostras deben cumplir:  
 





- Canto de la viga (a)   
         
  







Según esta norma, en el dimensionado pondríamos una riostra con un canto de 25 x 
25cm, pero resulta menor al mínimo constructivo, por lo que se adoptarán las 
medidas mínimas consistentes en una riostra de sección 40cm x 40cm, con un 
recubrimiento nominal en cada cara lateral de 3,5 cm. El hormigón será el HA-
25/B/20/IIa 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
La riostra se construirá sobre terreno por lo que a la hora de hacer la zanja se 
contará con una profundidad de 0,5m, de los cuales 0,4m son de la riostra y 0,1, 
pertenecen a una base de hormigón de limpieza. Como se puede ver en el esquema 
anterior, la riostra entrará una distancia de 0,35m en cada zapata. La riostra se atará 
con alambre a la armadura tipo cáliz de la zapata. 
 
5.1  ARMADURA DE LAS RIOSTRAS. 
 Armadura longitudinal 
- Capacidad mecánica mínima: 
As    0,04 ∙ Ac ∙ (fcd / fyd) ;           0,04 · 40 · 40 · (166,66 / 4.434,8) = 2,40 cm² 
As   2,40 cm² 
 fcd = fck / c = 250 / 1,5 = 166,66 kg/cm² 





 fyd = fyk / s = 5.100 / 1,15 = 4.434,8 kg/cm² 
 Ac = a x h = 40 x 40 = 1.600cm
2 
 
- Cuantía geométrica mínima: 
As  0,0028 x (a x h) ;         0,0028 x 40 x 40 = 4,48 cm
2  
As  4,48 cm
2
  
Tomaremos el valor de cuantía geométrica mínima porque es el caso más 
restrictivo,  As   4,48 cm². 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 16 mm de diámetro, necesitaremos: 
As= (π ∙ D
2)/4 = (π ∙ 1,62)/4 = 2,01  cm2 
4,48 cm² / 2,01 cm
2
 = 2,23  3 barras corrugadas. 
La EHE – 08 en su artículo 42.3.5 establece que estos cálculos (en vigas) se 
realizan para la cara a tracción y en la cara opuesta se recomienda disponer de 
una armadura mínima igual al 30 % de la consignada.  
Como la viga tiene sección cuadrada, armaremos la viga de forma similar en la 
cara superior e inferior, consistente en 3 barras corrugadas de 16mm de diámetro 
cada una, por cara. 
-  Distancia entre barras: 
3 barras = 2 huecos, ya que en los extremos se instalan barras. 
Separación = 
                   
                   
 = 
     –                          
         
 = 19 cm     
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 





Cumple con todo. 
Se instalarán 3 barras corrugadas de 16mm de diámetro, en cada cara se 






 Armadura transversal 
Se colocarán estribos a las barras longitudinales. 
Se calcula según la EHE, art. 42, por cuantía geométrica 
mínima y deberá cumplir:  
- Separación entre estribos St  15 x diámetro barra (arm. principal) 
St  15 x 16mm;                
St  240mm       
 
- Diámetro del estribo  t  
 
 
 x   armadura 
 t  
 
 
 x 16mm;        
 t  4mm. 
 
Se colocarán estribos de diámetro 6mm a una distancia entre ellos de 24cm y a 
5cm de los extremos, lo que supone colocar 25 estribos por riostra (5,70m) a una 













6. FACHADAS HASTIALES. 
Las fachadas hastiales consistirán en 4 pilares, un pilar en cada esquina y 2 
pilares centrales por fachada. Los pilares de las esquinas serán similares a los de 
los pórticos.  
A partir de las zapatas de los pilares de las esquinas se hará una riostra de 0,40 x 
0,40m semejante a la calculada en el punto 5 de este anejo. Además también se 
encofrará encima de la riostra un murete similar a los muretes de las fachadas 
longitudinales. 
Se tendrá en cuenta a la hora de hacer este murete longitudinal que se insertaran 
4 tubos de PVC en la fachada hastial donde se encuentran los silos de 
alimentación de cada nave. Tendrán un DN de 315mm. Estos tubos de 1m de 
longitud servirán para la limpieza de las fosas de deyección mediante la 
introducción de agua a presión por un tractor con cuba a través de ellos. Se 
colocaran con una inclinación de unos 30º y cada uno desembocara en su fosa de 
deyección correspondiente. Irán cerrados con una tapa. 
 
Los pilares centrales se encofrarán a una distancia de 4,91m interejes con los 
pilares de las esquinas y se asentarán encima de las riostras. Para ello al hacer las 
riostras se dejará preparada una armadura que sobresalga de la riostra en sentido 
vertical y que servirá de anclaje para la armadura de los pilares mediante atado. 
 
6.1 PILARES CENTRALES (FACHADAS HASTIALES). 
Tendrán una sección de 0,25 x 0,30 y una longitud de 4.40m. Se construirán con 




6.1.1 ARMADO DE LOS PILARES: 
 Armadura para la sección vertical: correspondiente a una longitud de 1m 
lineal 
As > 0,004 x 30 x 100 
As > 12cm
2 






- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 16 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 1,62)/4 = 2,01  cm2 
12 cm² / 2.01cm
2
 =  5,97 6 barras corrugadas. 
- Recubrimiento: 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
- Distancia entre barras: 
3 barras = 2 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
             
                  
 = 
     
 
 =        
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 3 barras de 16 mm de diámetro. Una en cada esquina y 
una en medio, por cara, comenzando con una barra a 3,5 cm en cualquier 
esquina del pilar.  
 Armadura transversal 
Se colocarán estribos a las barras longitudinales. 
Se calcula según la EHE, art. 42, por cuantía geométrica 





mínima y deberá cumplir:  
- Separación entre estribos St  15 x diámetro barra (arm. principal) 
St  15 x 16mm;                
St  240mm       
 
- Diámetro del estribo  t  
 
 
 x   armadura 
 t  
 
 
 x 16mm;        
 t  4mm. 
 
Se colocarán estribos de diámetro 6mm a una distancia entre ellos de 24cm y a 
5cm de los extremos. Las barras del extremo inferior se ataran con alambre a la 
armadura que sube verticalmente de la riostra. 
 
7. SOLERA 
Distinguimos tres partes que compondrán la solera: 
- Losa o base de la solera, de la fosa de deyecciones, la cual se encuentra cubierta 
por los slats o rejillas y que será utilizada para recoger las deyecciones de los 
cerdos y llevarlas hasta una tubería que comunique con la balsa de purín. En 
total habrá 4 fosas de deyecciones a lo largo de la nave. Éstas 4 fosas de 
deyección se componen de 4 losas. Las 4 tendrán una anchura de 1,85m y un 
desnivel del 1%. 
 
- Losa de los pasillos y zonas de descanso en la corralina (zonas donde no hay 
slats). Esta solera se encontrará a mayor altura que la anterior. En total habrá dos 
losas de este tipo. Con una anchura de 3,15m cada una. 
 
 
- Muretes: que servirán para apoyar los slats, dándoles una altura de 0,70m, con el 
fin de que las deyecciones puedan ser conducidas sin perjuicio. 
Los dos tipos de losas se construirán siguiendo la NTE-RSS: soleras. 
Las soleras y los muretes ocuparán todo el espacio del suelo de la nave para 
evitar cualquier percolación.  





En todo el suelo de la nave se añadirá una capa de zahorra de unos 15cm de 
espesor nivelada y compactada. Se comenzará todo a cota cero o en la misma 
rasante que el suelo exterior, a partir de esta cota se levantarán los muretes. 
Sobre esta zahorra se hormigonará las fosas de deyección y los muretes. (ver 
Plano nº6: Cimentación 2). 
 
7.1  BASE DE LA SOLERA:  
La base de la solera o losa, será de hormigón armado HA-25/B/20/IIa  con un 
espesor de 15cm. Entre la zahorra compactada y la losa se instalará una lámina 
aislante de polietileno. La superficie se terminará mediante reglado. El curado 
se realizará mediante regado que no produzca deslavado. Su armado se hará 
mediante cuantía geométrica mínima. 
La solera de las fosas de deyección tendrá un desnivel de un 1% para facilitar 
que el purín descienda por gravedad, pero a su vez con muy poca velocidad 
para que no queden restos sólidos por el camino. Se instalarán 2 arquetas de 
registro en el exterior de la nave y junto a la misma. Una a los 30m 
longitudinalmente y otra al final de la nave. La fosa de deyecciones estará 
unida a la arqueta de registro mediante una tubería de PVC, la cual además, 
una vez pasada la fosa de deyecciones desembocará en la balsa de purín. 
 
7.1.1 ARMADO DE LA LOSA 
Lo calculamos por cuantía geométrica mínima: 
As > 0,0018 x a x h 
Para una anchura de 185cm y un grosor de 15 cm 
As > 0,0018 x 180 x 15 
As > 4,86 cm
2 
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 8 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 0,82)/4 = 0,502  cm2 
4,86 cm² / 0,502 cm
2
 = 9,68  10 barras corrugadas. 






Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
- Distancia entre barras: 
10 barras = 9 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
                     
                  
 = 
      –                          
 
 = 19,77cm 
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Conclusión:  
Finalmente colocaríamos barras de 8 mm de diámetro cada una,  a una 
distancia de 15 cm entre las mismas. 
- Disposición de las armaduras: 
Las armaduras se disponen formando un emparrillado hasta los bordes de la 
zapata, teniendo en cuenta el recubrimiento. El emparrillado puede ser mediante 
parrilla soldada o con barras atadas con alambre. Las barras que formen el 
emparrillado tendrán el mismo diámetro y estarán a la misma distancia en ambos 
sentidos, formando un emparrillado con huecos cuadrados. 
Este emparrillado se dispondrá a 3,5cm de distancia de la cara inferior de la losa. 
7.2   MURETES: 
Se construirán con hormigón HA-25/B/20/IIa. Habrá un total de 7 muretes a lo 
largo de la nave.  





◦ Los dos muretes exteriores se construirán mediante encofrado encima de la 
riostra de 40 x40. Tendrán una anchura de 35 cm. Se encofrarán de manera 
que sobre ellos irá apoyada la pared de termoarcilla de 25cm de grosor, 
situada entre pilares, quedando 10cm de borde hacia el interior de la nave. 
 
◦  Los 5 muretes interiores restantes irán encofrados directamente sobre la 
zahorra compactada. Tendrán una anchura de 20 cm. 
 
La altura de todos los muretes será de 70cm. 
 
7.2.1 ARMADO DE LOS 5 MURETES INTERIORES 
Lo calculamos por cuantía geométrica mínima, teniendo en cuenta una altura 
de 70cm y una anchura de 20cm. 
 Armadura para la sección vertical: correspondiente a una cara de 1m lineal 
As > 0,0009 x 20 x 100 
As > 1,8cm
2 
La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se 
recomienda disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de 
la consignada. 
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 8 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 0,82)/4 = 0,502  cm2 
1,8 cm² / 0,502 cm
2
 =  3,58 4 barras corrugadas. 
- Recubrimiento: 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
- Distancia entre barras: 





4 barras = 3 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
         
                  
 = 
      
 
 = 33,3cm  30cm 
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 3 barras de 8 mm de diámetro a una distancia de 30cm 
en cada metro lineal de sección vertical, comenzando con una barra a 3,5 cm en 
cualquier extremo del muro.  
 Armadura para la sección horizontal:  
As > 0,0032 x 20 x 70 
As > 4,48 
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 8 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 0,82)/4 = 0,502  cm2 
4,48 cm² / 0,502 cm
2
 =  8,92 9 barras corrugadas. 
- Recubrimiento: 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros 
vistos por ambas caras debe disponerse el 50% en cada cara. 





Según esta norma en vez de 9 barras, colocaremos 10 barras, es decir 5 barras 
por cara. 
- Distancia entre barras: 
5 barras = 4 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
              
                  
 = 
     –                          
 
 = 15,75cm 
      
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 5 barras de 8 mm de diámetro en cada cara, en 
sección horizontal, a una distancia de 15,75cm entre barras.  
 Conclusión: 
 Según estos resultados se armarán los muretes con dos tramos de malla 
electrosoldada o barras atadas con alambre, una malla en cada lateral del murete. 
La malla estará formada por barras corrugadas de 8mm, en dirección vertical a 
una distancia de 30cm y en dirección horizontal a una distancia de 15cm. 
 
7.2.2 ARMADO DE LOS 2 MURETES EXTERIORES 
Lo calculamos por cuantía geométrica mínima, teniendo en cuenta una altura 
de 70cm y una anchura de 35cm. 
 Armadura para la sección vertical: correspondiente a una cara de 1m lineal 
As > 0,0009 x 35 x 100 
As > 3,15cm
2 





La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se 
recomienda disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de 
la consignada. 
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 10 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 12)/4 = 0,785  cm2 
3,15 cm² / 0,785 cm
2
 =  4,013  5 barras corrugadas. 
- Recubrimiento: 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
- Distancia entre barras: 
5 barras = 4 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
         
                  
 = 
      
 
 = 25cm  
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 5 barras de 10 mm de diámetro a una distancia de 
25cm en cada metro lineal de sección vertical, comenzando con una barra a 3,5 
cm en cualquier extremo del muro.  
 Armadura para la sección horizontal:  
As > 0,0032 x 35 x 70 





As > 7,84 
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 8 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 12)/4 = 0,785  cm2 
7,84 cm² / 0,785 cm
2
 =  9,987 10 barras corrugadas. 
- Recubrimiento: 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE para un ambiente de exposición IIa y una 
vida útil de 100 años, le corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros 
vistos por ambas caras debe disponerse el 50% en cada cara. 
Según esta norma colocaremos 10 barras, es decir 5 barras por cara. 
- Distancia entre barras: 
5 barras = 4 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
              
                  
 = 
     –                          
 
 = 15,75cm 
      
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 5 barras de 10 mm de diámetro en cada cara, en 
sección horizontal, a una distancia de 15cm entre barras.  






Según estos resultados se armarán los muretes con dos tramos de malla 
electrosoldada o barras atadas con alambre, una malla en cada lateral del murete. 
La malla estará formada por barras corrugadas de 10mm, en dirección vertical a 
una distancia de 25cm y en dirección horizontal a una distancia de 15cm. 
 
8. CERRAMIENTOS (PAREDES EXTERIORES). 
Las paredes de la nave se harán de termoarcilla con enfoscado. Los bloques de 
termoarcilla empleados tendrán una anchura de 240 mm. Se ha escogido este 
material por tener una capacidad térmica aislante superior a la del hormigón 
prefabricado y a la de bloque de hormigón, se adjunta tabla.  A su vez se trata de un 
material muy resistente a la compresión con valores de 10 N/mm
2 
según AENOR, 
por lo que puede utilizarse como muro de carga.  
Una vez hechas las paredes se rebozarán con un enfoscado de cotegran blanco 
proyectado. 
Se tendrá en cuenta a la hora de cerrar la pared los huecos de las ventanas 
explicados en el siguiente anejo. 
 






* Se ha considerado un espesor de aislante de 4 cm con un λ= 0,048W/ºC x m. 
*La fuente utilizada para la obtención de los datos representados ha sido el “Informe sobre el 
comportamiento higrotérmico del bloque Termoarcilla” realizado por el Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
La pared se levantará hasta la altura del agropanel. En la vertical donde se levanta 
la pared y se junta con el tejado no se pone una correa prefabricada, sino que la 
misma pared servirá como soporte para el tejado.  
La última línea o línea más alta de bloques de pared se hará con zunchos de 
termoarcilla, desde un pilar hasta el otro.  
Un zuncho es una viga de hormigón realizada en la coronación de la pared, con 
armaduras longitudinales atadas con cercos (o armaduras transversales) que 
garantiza una buena unión entre los muros del bloque, da resistencia al conjunto y 
crea una transmisión de cargas del tejado a la pared. 
 Estos zunchos tendrán una anchura exterior de 24cm.  






El Armado del zuncho lo armaremos según recomienda el fabricante: 
- Armadura longitudinal: compuesta por 4 barras de acero de diámetro 
12mm, una en cada esquina. 
- Armadura transversal: compuesta por cercos de acero de diámetro 6mm a 
una separación menor o igual a 24 cm. 
Las placas de agropanel que se sitúan encima del zuncho se cogerán al zuncho con 
ganchos de cubierta. (Tener en cuenta el hueco que queda en forma de cuña entre la 
pared y el agropanel para cerrarlo con cemento ya que puede ser un acceso fácil 
para roedores). 
Además este zuncho nos servirá como marco superior de las ventanas. De esta 
manera las ventanas quedarán lo más alto posible, lo cual conlleva varias ventajas 
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Se construirá una caseta en medio de las 2 naves. (Ver Plano 3: Disposición General). 
La caseta tendrá unas medidas exteriores de 6m x 6m de planta y una altura exterior de 
2,75m. La cubierta será horizontal para albergar depósitos de polietileno encima. 
Como cimientos se construirá una riostra de 0,40 x 0,40m similar a la riostra del Anejo 
10.1: Cálculos Constructivos, punto 5; por todo el perímetro de la caseta. Esta riostra se 
construirá bajo la superficie del terreno, de manera que coincida su cara superior con 
cota 0 o rasante del terreno. 
A partir de la riostra, se levantarán unos muretes de un grosor de 25cm por una altura de 
0,85m. Después se rellenará de zahorra, hasta una altura de 0,70m se compactará y se 
echará una solera de 15cm de espesor. 
Tanto los muretes como la solera se construirán mediante hormigón armado HA-
25/B/20/IIa.  
- Armado de los muretes: será similar a los muretes de las fosas de deyección: se 
armarán con dos tramos de malla electrosoldada o barras atadas con alambre, una 
malla en cada lateral del murete. La malla estará formada por barras corrugadas de 
10mm, en sentido vertical a una distancia de 25cm y en sentido horizontal a una 
distancia de 15cm. Tener en cuenta dejar armadura en las esquinas que sobresalga en 
dirección vertical por encima de los muretes, necesaria para instalar un pilar de 0,25 
x 0,25m de sección. (explicado a continuación). 
 
- Armado de la solera: será similar a la solera de las fosas de deyección: armado 
con malla electrosoldada a base de barras corrugadas de 8mm de diámetro a 15cm de 
distancia en ambos sentidos. 
 
En cada esquina se encofrará in situ un pilar de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 
sección 0,25 x 0,25m y una altura de 2,40m. Estos pilares se construyen principalmente 





para dar solidez a la estructura frente a esfuerzos cortantes producidos por el viento. No 
se calculan los esfuerzos debido a las dimensiones de la caseta y debido a que se 
construye entre medio de las dos naves, lo cual frena el viento considerablemente.  
- Armado de los pilares: será similar al armado de los pilares de las paredes 
hastiales explicados en el Anejo 10.1, punto 6.  Colocaremos 3 barras de 16 mm de 
diámetro, una en cada esquina y una en medio, por cara, comenzando con una barra a 
3,5 cm en cualquier esquina del pilar. A su vez, se colocarán estribos de diámetro 
6mm a una distancia entre ellos de 24cm y a 5cm de los extremos. Las barras del 
extremo inferior se ataran con alambre a la armadura que sube verticalmente de la 
riostra. 
 
La cubierta de la caseta será horizontal. Se construirá a base de correas similares a las 
empleadas en las naves. Entre medio de las correas se colocaran bovedillas de 
hormigón. Una vez colocado todo se añadirá una capa de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa de 12cm de espesor. Se armará como si fuera una solera con malla 
electrosoldada a base de barras corrugadas de 8mm de diámetro, a 15cm de distancia en 
ambos sentidos. 
Materiales:  
- Correas: 9 correas tipo VP-18.5 
- Bovedillas: de hormigón prefabricado tipo T-18 con unas medidas de 60cm largo 
x 20cm fondo x 18cm alto. 
La cubierta será plana  debido a que instalaremos un depósito de 3.000 l encima para 
que el cloro inyectado haga efecto tras un reposo en el depósito necesario. (Explicado 
en el anejo 11. Instalaciones, fontanería). 
 
Las paredes se construirán de termoarcilla de 240mm de grosor, similar a la usada para 
las paredes de las naves. Las correas irán apoyadas directamente sobre la termoarcilla. 
Se colocarán unas ventanas de 0,40m de ancho por 0,60m de alto según plano caseta, a 
una altura inicial de 1,60m. 
 
1.2 ESTAJES INTERIORES. 
La caseta se dividirá en su interior en 4 estajes mediante tabiques de bloque de 
hormigón de 200 x 400 x 200 enfoscados (Ver Plano nº 10: Caseta) 





Los estajes se compondrán de: 
- Baño: con lavabo, ducha, WC y un calentador de agua eléctrico. Tanto el suelo 
como las paredes estarán embaldosados. Las tuberías de desagüe del lavabo y la 
ducha serán de 50mm de diámetro y la tubería del WC de 110mm. Todas tuberías 
desembocarán en una general que irá a parar a una arqueta que se encontrará 
comunicada con la arqueta de deyecciones de una nave y a su vez hasta la balsa de 
purín. 
 
- Motor o grupo electrógeno para el suministro de energía eléctrica en la nave para: 
alumbrado, tomas de corriente, sinfines de alimentación, etc.  
 
- Caldera de gasoil para calefacción. 
 
- Primer estaje tras la entrada: se colocarán dos estanterías metálicas, una donde se 
colocarán los medicamentos y otra para dejar herramienta. También se colocará 
aquí un difusor para el cloro y unas 3 garrafas de 30l del mismo. 
 
2. MUELLE DE CARGA. 
Se construirá un muelle de carga entre las dos naves para entrada y salida de los cerdos 
desde el camión que los transporta. 
Será de muretes de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20cm de espesor hasta una 
altura de 85cm.  Una vez hechos se rellenará con zahorra hasta una altura de 70cm, se 
compactará y se echará una solera de 15cm entre los muros, de forma que quede todo al 
mismo nivel. A partir de aquí se levantarán paredes de bloque de hormigón de 20 x 40 x 
20, hasta 1m de altura encima de los muretes.  
Los pasillos tendrán una anchura utilizable de solera de 1,5m. La solera de los pasillos 
se hará con hormigón armado HA-25/B/20/IIa. 
 
- Armado de los muretes: será similar a los muretes de las fosas de deyección: se 
armarán con dos tramos de malla electrosoldada o barras atadas con alambre, una 
malla en cada lateral del murete. La malla estará formada por barras corrugadas de 





10mm, en dirección vertical a una distancia de 25cm y en dirección horizontal a 
una distancia de 15cm. 
- Armado de la solera del pasillo: será similar a la solera de las fosas de deyección: 
armado con malla electrosoldada a base de barras corrugadas de 8mm de diámetro 
a 15cm de distancia en ambos sentidos. 
 
 
Se ubicará en el centro de las naves para evitar que los animales tengan que recorrer 
grandes distancias, lo cual conlleva a disminuir el estrés de los animales  y facilitar el 
manejo del ganadero. (Ver Plano nº 11: Muelle de Carga). 
Aprovecharemos la pared de la caseta de 6m de longitud como pared de muelle de 
carga, de manera que los muretes de hormigón y los muros de bloque terminarán en la 
caseta. (Ver Plano nº4: Planta Interior). 
 
La puerta constará de dos hojas de 1,5m cada una. 
 
3. FOSA DE CADÁVERES. 
Según el anejo 6: Condiciones Mínimas en las Instalaciones Ganaderas, se construirá 
una fosa de cadáveres con un volumen mínimo de 8m
3
. 
Las medidas serán 2,2m x 2,2m de planta y 2m de altura. Lo cual nos da unas medidas 
interiores de 2 x 2 x 2, que es igual a un volumen de 8m
3
. Por lo que cumple la 
normativa. 
Los cerramientos laterales serán a base de bloques de hormigón estándar de 20 x40 x20.  
Se cubrirá en la parte superior con una tapa o puerta de 2 hojas. Con bisagras en los 
extremos y un sistema de cierre con llave en el centro, de acero galvanizado de 2 mm de 
espesor. 
Se ubicará fuera del vallado perimetral.  
La solera será de hormigón  HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor y unas medidas de 2,2 
x 2,2 m a partir de la cual se comenzará a levantar las paredes. Tendrá una armadura 
similar a la ya calculada para la solera de las naves y que consiste en una malla 





electrosoldada o barras atadas con alambre de 8 mm de diámetro a una distancia de 
15 cm entre las mismas y en cada sentido. 
El cuadrado o fosa de cadáveres se construirá dentro del terreno, de manera que la 
solera se encuentre a 1,5m de profundidad y sobresalgan las paredes 0,50m por encima 
de la superficie del terreno. 
4. BALSA DE PURÍN. 
Según el Anejo 6: Condiciones Mínimas de las Instalaciones Ganaderas, se construirá 
una fosa purínes con un volumen mínimo de 1.650m
3
, una profundidad mínima de 2m y 
una inclinación igual o mayor del 50%. 
Con estos requisitos optamos por construir una fosa de sección rectangular con las 
siguientes medidas: 
- Base mayor: 32m x 18m 
- Base menor: 28m x 14m 
- Profundidad: 3,5m 
La pendiente del talud será del 175%, es decir tendrá un ángulo con respecto a la 
horizontal de 60,25º. 
Con estas medidas tenemos una capacidad de 1.694m
3
 por lo que cumplimos con la 
normativa. 
Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de polietileno de 1,5mm. 
Por debajo de esta lámina se pondrá una capa de geotextil que cubrirá el suelo y las 
paredes. 
Se completará con un sistema de drenaje para la detección de posibles fugas que 
constará de tubos de drenajes, instalado por debajo de la capa de geotextil. 
La fosa estará protegida con un vallado perimetral de 2m de alto. Tendrá una puerta de 
acceso de 4m de ancha para coger el purín mediante aspirado con una cisterna de purín. 
El material empleado para el vallado, será el mismo que  para el vallado perimetral de la 
explotación, explicado en el punto 7 de este anejo. 
 





5. BADÉN DE DESINFECCIÓN. 
Tendrá unas medidas de 8m largo x 3,5m ancho. Su profundidad máxima será de 15cm. 
Se construirá a base de una solera de hormigón armado de 15cm de espesor HA-
25/B/20/IIa. Tendrá una armadura similar a la ya calculada para la solera de las naves y 
que consiste en una malla electrosoldada o barras atadas con alambre de 8 mm de 
diámetro a una distancia de 15 cm entre las mismas y en cada sentido. 
Tendrá unas paredes laterales de bloque de hormigón de 20cm de altura para evitar que 
se vaya el agua.  
La solera se hará con pendiente hacia ambos lados teniendo en cuenta la entrada de 
vehículos. 
Se colocará en el punto mas profundo del badén o en el punto medio (20cm) una tubería 
de polietileno de 32mm de diámetro a modo de desagüe. Esta tubería desembocará en la 
fosa de purines donde se le colocará una llave de paso que permita la apertura y cierre. 
El objetivo es cambiar el agua cada cierto tiempo para no tener un funcionamiento anti 
producente, es decir evitar la proliferación de algas y bacterias en agua estancada. 
 
6. BALSA DE AGUA. 
Según el anejo 6 de este proyecto necesitamos un depósito que tenga un volumen igual 
o superior a 130m
3
.  
En nuestra explotación construiremos una balsa en la parcela colindante propiedad del 
promotor. Esta parcela colindante se encuentra a una cota de 18m superior a la rasante 
del terreno donde se construye nuestra granja. 
Se construirá una balsa excavada in situ de sección rectangular. Sus medidas serán: 
 
- Base mayor: 10 x 7m 
- Base menor: 6 x 3 
- Profundidad: 3m 
La pendiente del talud será del 150%, es decir tendrá un ángulo con respecto a la 
horizontal de 56,30º. 





Con estas medidas tenemos una capacidad de 150m
3
 por lo que cumplimos con la 
normativa. 
Para la impermeabilización de la balsa se utilizará lámina de polietileno de 1,5mm de 
espesor que cubrirá suelo y paredes. 
 Por debajo de esta lámina se pondrá una capa de geotextil que cubrirá el suelo y las 
paredes. 
Se completará con un sistema de drenaje para la detección de posibles fugas que 
constará de tubos de drenajes, instalado por debajo de la capa de geotextil. 
La fosa estará protegida con un vallado perimetral de 2m de alto. Tendrá una puerta de 
acceso de 0.80 m de anchura. El material empleado para el vallado, será el mismo que  
para el vallado perimetral de la explotación, explicado en el punto 7 de este anejo. 
 
7. VALLADO PERIMETRAL. 
Según el RD 94 2009, del 26 de mayo, en el ANEXO X, se dan las normas básicas 
relativas a las edificaciones y construcciones vinculadas a la actividad agraria.  
La normativa dice que el vallado deberá impedir el acceso a vehículos, animales y 
personas no autorizadas.  Deberá ser semitransparente o mixto, dejando un porcentaje 
de huecos superior al 70% y  tendrá una altura mínima de 2m. 
A su vez la balsa de purines deberá tener un vallado perimetral independiente al de la 
explotación. 
Tanto el vallado de todo el perímetro de la explotación como el de la balsa de purines y 
el de la balsa de agua se realizará mediante malla galvanizada de 2 m de altura, con 
postes de tubo galvanizado de 48mm de diámetro asentados en dados de hormigón de 
20 x 20 x 20cm cada 4m. 
Cada 5 postes habrá uno que llevará 2 tirantes de hierro galvanizado de 48mm, que se 
insertarán en el suelo. También habrá 2 tirantes similares en los postes que hagan 
esquina. 
 
8. SILOS DE ALIMENTACIÓN. 
Partimos de los datos calculados en el anejo 4 Alimentación. El dato que nos ayuda 
a dimensionar los silos es el consumo máximo de pienso que se puede dar en la 





granja: 6.000 kg de pienso/día en la hipótesis de tener 2.000 cerdos en estado de 
acabado, con un consumo diario de 3kg de pienso por día y cerdo. 
 
Instalaremos 4 silos de unos 23,5m
3
 de capacidad de almacenaje cada uno, lo que 
equivale a unos 15.000 kg de pienso: 
4 x 15.000 = 60.000 kg;             
         
            
 = 10 dias.  
De esta manera podremos abastecer a la explotación durante 10 días, en los 
momentos de máxima necesidad. 
En cada nave se instalarán 2 silos de chapa lisa de acero galvanizado. Con un 
diámetro de 2,80m y una altura aproximada de 7m. 
Cada silo pesa unos 800kg. Por lo que el peso total de un silo lleno será de 
15.800kg. Para mayor seguridad haremos los cálculos con un valor de 16.000 kg. 
Cada silo se asentará en el terreno mediante cuatro patas, por lo que cada pata 
ejercerá una fuerza de 16.000kg/4 = 4.000 kg. Las patas se atornillarán a unas 
zapatas de hormigón armado in situ. 
 
8.1  PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS. 
Se colocarán dos silos juntos por nave. Ya que cada pata de un mismo silo estará a 
una distancia de 1,98m en línea recta de la otra y la distancia entre las dos patas 









Hormigón utilizado: HA-25/B/20/IIa  
◦ fck =25 N/mm² 
◦ λc = 1,5 





◦ ρ = 2.500 kg/m³ 
◦ Armado con barras corrugadas de acero B500S 
Hormigón de limpieza: HL-150/P/20 
Si calculáramos para una zapata aislada plantearíamos unas medidas de: 
 
a´ (lado más largo): 0,60m 
b´ (lado mas corto): 0,60m 
h (canto): 0.50m 
   
 
 
8.2 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS ZAPATAS. 
La zapata recibe solicitaciones de dos tipos: los esfuerzo debidos al peso de la 
estructura del silo mas la carga de pienso que lleve; y el peso propio de sí misma y 
de las tierras que gravitan sobre ella. Las zapatas se hormigonarán in situ, estando 
su cara superficial en la misma cota que el terreno, por lo que no hay tierra sobre 
ella. 
Las acciones que se sitúan en el pie del pilar deben trasladarse a la base de la zapata 
(plano de apoyo) para realizar los cálculos. 
En la base del pilar tenemos:  
 
◦ Reacción vertical (esfuerzo axil):  N = 4.312,5kg = 43,125 KN 
◦ Reacción horizontal (esfuerzo cortante): V=  712,8 kg = 7,128 KN 
◦ Momento flector en apoyo:  M = 0 KN 
 
Calculados a continuación: 
 
- REACCIÓN VERTICAL (ESFUERZO AXIL) 
N1 = (peso del silo/4) + peso de una zapata = 4.000 kg +  450 kg = 4.450 kg 
*peso de zapata = 0,6m x 0,6m x 0,5m x 2.500kg/m
3 
= 450kg 





- REACCIÓN HORIZONTAL (ESFUERZO CORTANTE). 
Utilizaremos el DB SE-AE para hacer un cálculo lo más aproximado que se pueda 
y siempre actuando del lado de la seguridad. Por eso al instalar un silo con forma 
cilíndrica de acero liso y unas dimensiones de un diámetro de 2,80m y una altura de 
7m, lo intentaremos asemejar a una construcción similar. 
El silo visto de perfil alberga una superficie plana de 2,80m x 7m = 19,6m
2 
. Como 
esta superficie no genera la misma resistencia al viento que una superficie plana, 
estimamos realizar los cálculos para una superficie de 10m
2 
, es decir de 1,8m  x 6m 
= 10,8m
2 
. De aquí se obtiene h/d = 6/1,8 = 3,33 
 
Según el punto 3.2 de este anejo, tenemos un coeficiente de exposición de 1,6. 
Según el DB SE-AE tabla D1: parámetros verticales y suponiendo que solo vamos 











































= 7,128 KN = 712,8kg  
 
La fuerza del viento a soportar por cada silo será la correspondiente a una superficie 
de pared de 10,8m
2 
. Es decir, una fuerza de 712,8 kg 
M1 = M + (V x h) = 0 + (712,8 kg x 0,5 m ) = 356,4kg x m = 3,564 KN x m 
 
8.3 GEOMETRÍA DE LA ZAPATA  
El peso se trasladará al terreno mediante unas patas de acero galvanizado con una 
sección de apoyo fijo semejante a un pilar de 10cm x 5cm 
 
Vmáx = (ancho zapata – ancho pata) /2 = (0,6m - 0,1 m) /2 = 0,25 
Zapata rígida   Vmáx < 2h          h= 0,5m   
   0,25 < 2 x 0.5 ;      
   0,25 < 1  cumple. 
 
8.4 VERIFICACIONES.  
- COMPROBACIÓN A VUELCO. 
Para que haya estabilidad respecto al vuelco, se debe cumplir que las acciones 
desestabilizantes multiplicadas por un coeficiente de seguridad sean menores 
Fachada a barlovento ZONA D 
 
Coeficiente eólico medio de succión (cp): 
 Cp= 0,8 0,8 
Sup= 10,8 
 
Fachada a sotavento ZONA E 
 
Coeficiente eólico medio de succión (cp): 
   Cp=  -0,6 -0,6 
Sup= 10,8 
 





que las acciones estabilizantes multiplicadas por otro coeficiente de seguridad, 
según el DB SE-C. 
Los coeficientes de seguridad son de 0,9 para las acciones estabilizadoras y de 
1,8 para las acciones desestabilizadoras, es decir: 
Mv (volcador) x 1,8  Me (estabilizador) x 0,9 
 
Mv = M + (V x h) = 0 + (712,8 kg x 0.5 m) = 356,4 kg x m  
Me = N1 x (a´/2) = 4.450 kg x (0,6/2) = 1.335 kg x m 
 
356,4 x 1,8  1.335 x 0,9  
641,52  1.201,5 CUMPLE, es decir que no se produce vuelco. 
 
- COMPROBACIÓN A HUNDIMIENTO. 
Se debe cumplir que el peso que recae en una pata (con el silo lleno de pienso) 
mas el peso de una zapata ( N1) sea inferior a la resistencia del terreno, que en 








                





  20.000kg /m
2 
.CUMPLE, no hay hundimiento. 
Superficie mínima necesaria para hacer frente a la carga. 
                   
              
             2   ;    
             
           
 = 0,22 m
2 
La base de la zapata debe tener como mínimo 0.22 m
2 
 y tiene 0.36 m
2 
 por lo 
que cumple para hundimiento. 
- COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO. 
Las zapata corrida se asentará sobre el terreno. Se hace elevada con el fin de que 
los sinfines de alimentación, que cogen el pienso de los silos y lo distribuyen por 





las tolvas, también queden en una posición más elevada y así no se crea una 
curva tan pronunciada, lo cual facilitará su funcionamiento. 
F deslizamiento = Esfuerzo cortante = 712,8kg 
F estabilizadora = µ x N = tag 25º x 4.450kg  = 2.075,07 kg 
µ terreno arcilloso = tag 25º  
Calcularemos las fuerzas que estabilizan la zapata y las que favorecen al 
deslizamiento con un coeficiente de seguridad del 1,5. 
        
     
 = 2,91 > 1,5  CUMPLE 
  
- COMPROBACIÓN DE LAS PRESIONES TRANSMITIDAS AL TERRENO. 
Para comprobar la tensión admisible por el terreno, será necesario conocer el 
tipo de distribución de tensiones en la base de la zapata. 
◦ Homogénea: e = 0 
◦ Trapezoidal: e < a´/6 
◦ Triangular: e > a´/6 
 
Siendo “e” el valor de la excentricidad y “a´” el lado mayor de la zapata. 
El valor de la excentricidad se obtiene: 
e = 
   
  
 = 
          
        
 = 0,08           ;            a´/6 = 0,6/6 = 0,1            
0,08< 0,1  distribución trapezoidal 
Calculo de las presiones máxima, mínima y media transmitidas por la zapata al 
terreno. 
      
  
       




     
         
    
        
   
               
      
  
       




     
         
    
        
   
                 
        
          
 
 
              
 
               






Las comprobaciones a realizar son: 




   CUMPLE 
σ terreno > σ media ;                20.000kg/m
2
 > 12.361,1 kg/m
2 
  CUMPLE 
 
Tras cumplir todas las condiciones anteriores, adoptaremos unas zapatas con 
dimensiones: 
◦ Longitud: 0,6m 
◦ Anchura: 0,6m 
◦ Altura: 0,50m 
 
En conclusión: haremos una zapata corrida de 0,6m de ancho por 5,5m de 
largo. Con una profundidad de 0,5m. En ésta irán apoyadas 2 patas de cada 
silo, es decir 4 patas. Como se indica en el esquema. 
 
8.5 ARMADURA DE LA ZAPATA. 
 Lo calcularemos según la cuantía geométrica mínima art.42.3.5 EHE-08: 
Hacemos los cálculos para una zapata aislada y después los trasladaremos a una 
zapata corrida. 
As  0,0018 x (a x h) ;         0,0018 x 60cm x 60cm = 6,48cm
2  
As  6,48 cm².
 
- Número de barras: 
Si elegimos  barras de acero de 16 mm de diámetro, necesitaremos: 
Sección de una barra: (π ∙ D2)/4 = (π ∙ 1,62)/4 = 2.01  cm2 
6,48 cm² / 2,01cm
2
 = 3,22  4 barras corrugadas. 





Como la zapata tiene la misma longitud que anchura, la armadura perpendicular 
será la misma que la ya calculada. 
- Recubrimiento: 
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la 
armadura y la superficie del hormigón más cercana. Según el artículo 37.2.4 de 
la EHE para un ambiente de exposición IIa y una vida útil de 100 años, le 
corresponden 25 mm más un margen de 10 mm 
rnom = rmin + Δr  =  25 + 10 = 35 mm  
- Distancia entre barras: 
4 barras = 3 huecos, ya que en los extremos se ponen barras. 
Separación = 
                     
                  
 = 
     –                          
 
 = 14,33cm 
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras debe cumplir: 
- ≥ 2cm 
- ≥ diámetro de la barra mayor 
- ≥ 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20mm = 25mm = 
2,5cm 
Cumple con todo. 
Finalmente colocaríamos 4 barras de 16 mm de diámetro cada una,  a una 
distancia de 14 cm entre las mismas. 
- Disposición de las armaduras: 
Las armaduras se disponen formando un emparrillado hasta los bordes de la 
zapata, teniendo en cuenta el recubrimiento. El emparrillado puede ser con 
parrilla soldada o con barras atadas con alambre. 
En este caso al ser una zapata corrida, se encofrará una riostra de 5,50m de largo 
por 0,60m de ancho y una profundidad total de 0,60m. Se verterá una capa de 
10cm de hormigón de limpieza y después se pondrá el emparrillado en toda la 
superficie. 





En el hueco que quede entre ambas zapatas se hará una solera de 15 cm de 
espesor. HA-25/B/20/IIa 
La armadura de la solera consistirá en un emparrillado formado por barras 
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Cada nave cuenta con una capacidad de 80 celdas (ver Plano nº 4: Planta Interior). Estas 
celdas se han dividido en base a sus medidas constructivas en tres tipos (explicado en el 
Anejo 10.1 Cálculos Constructivos): 
 77 celdas de engorde: 
- 8 Celdas laterales: capacidad 13 cerdos a 0,65m2/cerdo. 
- 69 Celdas centrales: capacidad 13 cerdos a 0,65m2/cerdo. 
 
 3 celdas para lazaretos: capacidad 7 cerdos a 0,65m2/cerdo. 
 
1.1 SLATS. 
Las celdas de engorde tendrán una superficie compuesta, es decir 2/3 slats y 1/3 solera 
de hormigón (calefactada con tubos de agua caliente) como zona de descanso. Esto se 
traduce en una superficie de unos 6m
2
 de slats y 3m
2
 de descanso. 
Las celdas para lazaretos mantendrán el formato anterior pero en menor escala. 
Los slats tendrán una anchura de 2m y unas ranuras de 18mm como máximo para la 
caída del purín cumpliendo con el Real Decreto 1392/2012 de 5 de octubre (Anejo 5: 
Bienestar Animal). A su vez la anchura de la vigueta (suelo entre ranura y ranura) será 
de 80mm como mínimo, recomendándose relaciones 5:1 y 6:1. 
Esta medida es la reglamentaria. Si introdujéramos cerdos de transición temprana (unos 
6kg de media) donde se recomiendan slats de 14mm de ranuras, tendríamos problemas 
de que algún cerdo pequeño pudiera sufrir lesiones al quedarse alguna pata encajada.  
Por el contrario, si decidiéramos hacer los slats de 14mm de apertura, tendríamos 










1.2 SEPARADORES DE CELDAS. 
Serán de hormigón prefabricado y tendrán 1 m de altura. Se colocarán apoyados sobre 
los slats y la solera formando las celdas. Para la unión de un separador con su separador 
perpendicular se utilizaran unas crucetas de metal atornilladas al separador. 
Se recomienda usar separadores con una altura inicial de unos 60cm opaca (sin 
agujeros) y los otros 40cm finales con rejillas o barrotes. Esto se aconseja debido a que 
cuando el cerdo descansa tumbado no ve a  los cerdos de otras celdas por lo que se crea 
una situación de bienestar en cuanto a intimidad, a su vez la parte de arriba en forma de 
reja facilita la circulación del aire. (Forcada y Wennberg 2009). 





Se repartirá pienso a voluntad mediante tolvas. Se instalará 1 tolva monoplaza por celda 
(13 animales). Ésta será de PVC, con accionamiento mecánico para la caída de pienso y 
dosificador. Además se recomienda una tolva que lleve el bebedero incorporado, de 
manera que los cerdos consuman pienso húmedo. 





Estas tolvas son eficaces en las fases finales del cebo, a partir de los 50kg de peso ya 
que mejoran los crecimientos y los índices de conversión del pienso en relación al uso 
de tolvas en seco (Magowan, 2005), al mismo tiempo que reducen la producción de 
purines como consecuencia de un menor desperdicio en el agua de bebida. 
La tolva se situará en una esquina de la zona de descanso (ver Plano nº 4: Planta 
Interior), apoyada en el suelo. 
 
 
*Dimensiones mínimas para comederos de porcino (Brent, 1986) 
 
1.4 BEBEDEROS.  
Instalaremos el bebedero incorporado en la tolva y un bebedero mas por celda. Este 
segundo bebedero se colocará atornillado al separador de hormigón prefabricado, en el 
lateral mas cercano a la tolva y encima de los slats. Será un bebedero tipo de cazoleta 
con un caudal de agua de 3l/min. La parte inferior de la cazoleta se situará a unos 25 o 
30 cm del suelo (slats). 
Se instalan 2 bebederos con el objetivo de prevenir el fallo de funcionamiento de uno.  
El consumo medio de agua en una situación normal puede ser de unos 3kg o l de agua 
por kg de materia seca ingerida (desde unos 3l hasta 8l de agua por cerdo y día). En días 
de máximas temperaturas en verano este consumo podría llegar a situarse en torno a 5l 
de agua por kg de materia seca ingerida y cerdo. Es decir un total de unos 12 a 15l de 
agua/cerdo. 
 





2. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
En este proyecto se va a tener muy en cuenta el aislamiento térmico. Según recientes 
artículos como por ejemplo en la revista Suis (nº 109 Julio/Agosto 2014) se presentan 5 
artículos de F. Forcada hablando sobre el control ambiental en alojamientos para ganado 
porcino. 
Entre varias conclusiones se destaca que la cantidad de dinero que gastan los ganaderos 
en cubrir las deficiencias de las instalaciones para el control del medio ambiente (mas 
fármacos, mas pienso, etc.) es realmente significativa y a este gasto habría que añadir 
las pérdidas en forma de bajas o la reducción de la productividad.  
Debido a esto es rentable invertir en un buen sistema de control ambiental, como 
material en paredes y techos aislantes, de calidad, un buen sistema de ventilación y 
calefacción.  
Según se describe en los artículos, Sainsbury y Sainsbury (1988) proponen una relación 
de pérdidas de calor en la nave: 
- 43%  pérdidas por la cubierta. 
- 35%  pérdidas por la ventilación. 
- 10%  pérdidas por los muros. 
- 7%  pérdidas por la solera. 
- 5%  pérdidas por las ventanas. 
Una manera de ajustarse en cuanto a la hora de construir la nave con estos términos de 
aislamiento es la transmitancia térmica U. La transmitancia representa la cantidad de 
calor en Kcal transmitido en 1h a través de 1m
2
 de superficie y que es un valor 
representativo en los materiales. Cuanto mayor es la U del material, menor es su 
capacidad aislante. 






En nuestra situación emparrillado parcial, cebo y clima templado tenemos una U en 
techos de 0,70 y en paredes de 0,85.  
El material elegido para el techo (cumbrera) es Agropanel de 30mm con una U de 0,51. 
El material elegido para las paredes es Termoarcilla 240mm con una U de 0,81 a la que 
habría que sumarle el enfoscado con cotegran.  
Para los dos valores tendríamos una menor transmitancia que la recomendada en la tabla 




La ventilación, calefacción y refrigeración  permiten mezclar el aire del ambiente 
interior del local con otro exterior de mejores características. Con esto se consigue: 
◦ Limitar los niveles de gases nocivos a valores admisibles en exposición 
permanente. 
◦ Controlar la humedad en el interior de los alojamientos, intentando que se dé una 
correcta humedad relativa. Hay que evitar excesos de humedad ya que se 
favorece la proliferación de microorganismos y puede dar lugar a enfermedades 
tipo respiratorio entre otras desventajas. 
◦ Mantener una temperatura interior óptima. 





Para dimensionar una ventilación correcta debemos tener en cuenta las necesidades que 
se dan en invierno y en verano: 
Ventilación en invierno: se estima el caudal mínimo necesario de ventilación, ya que el 
objetivo es renovar el aire interior y eliminar el vapor de agua con unas pérdidas 
mínimas de calor.  
Ventilación en verano: se estima el caudal máximo necesario de ventilación, ya que el 
objetivo es reducir el calor del interior de la nave. 
 
3.1 TIPO DE VENTILACIÓN. 
Para que se produzca la sustitución del aire interior por aire exterior se han de generar 
unos movimientos o flujos de aire, que pueden ser producidos por causas naturales 
(ventilación natural) o por medios mecánicos (ventilación forzada). En la siguiente tabla 
(Ciutad, 1994) propone caudales máximos y mínimos aproximados a renovar. 
 
*caudal de aire a renovar en alojamientos porcinos (Ciutad, 1994). 
 
En nuestro proyecto elegiremos un sistema de ventilación natural como primera opción 











Está basada en la formación de corrientes de aire por diferencias de presión y 
temperatura entre el aire exterior (frío y seco) y el interior (caliente y húmedo). La 
velocidad del aire exterior que penetra en el alojamiento dependerá de:  
- Velocidad y dirección del viento. 
- Diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el interior y entre fachadas 
opuestas.  
◦ Esto funciona bien en una ventilación horizontal (entre ventanas) y en 
invierno. La orientación de la granja es con el eje longitudinal de Este a Oeste, 
con una fachada principal al N y otra al S. Con esto se consigue que la fachada 
S este (habitualmente soleada) más caliente que la N (habitualmente con 
sombra) debido a como inciden los rayos del sol. Al haber distinta temperatura 
entre fachadas también se consigue diferencia de presiones y el aire circulará 
desde las zonas frías a las calientes  para equilibrar las presiones.  
◦ En verano las dos fachadas igualan su temperatura por lo que en días de calor 
que no hace viento este sistema no nos funcionaría. Debido a esto elegimos 
hacer una ventilación estática vertical (entrada de aire por las ventanas y salida 
por la cumbrera con chimeneas). Ya que el aire junto a la cumbrera siempre 
estará más caliente y húmedo que el resto del alojamiento y de esta manera 
sí se da la diferencia de presiones necesaria para la circulación del aire. 
Elegimos poner chimeneas por que nos evitan la entrada de lluvia, pájaros, etc. 
y podemos regular su apertura de una forma fácil. 
  
Calculo de la ventilación de invierno:  
   
 
     
 
 
V: caudal de aire a evacuar para eliminar el vapor de agua producido por los animales  
P: peso de vapor de agua a extraer por hora (g/h). Es el producto del vapor de agua emitido por cada 
animal multiplicado por el número de animales y por un coeficiente de mayoración.  




Pe: humedad absoluta del aire en el exterior a la temperatura y humedad relativa existente en g/m
3
. 





Los datos necesarios para estos cálculos los obtenemos de las tablas que siguen a 
continuación. 
 
*Debruyckere et al. 
 
 
       *Fuente: Varios autores 
 
 





Cálculo de la ventilación de verano: 
Partimos de que 1m
3
 de aire absorbe 0,3 Kcal cuando su temperatura se incrementa 1ºC. 
Si calculamos la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior como Ti – Te, 
1m
3
 de aire absorberá 0,3 x (Ti – Te) = 0,3 x ΔT (Kcal). 
El caudal estimado a renovar se calcula como:  
 
   
 
        
 
 
V: caudal de aire a renovar en verano. Equivale al caudal de aire necesario para absorber el calor sensible 
producido por los animales  
A: calor sensible (que calienta la nave) producido por los animales. (Kcal/h) 
ΔT: diferencia entre la temperatura interior y exterior de la nave. Su valor oscila entre 2 y 4 dependiendo 
de la temperatura media en verano de la zona. La media de las temperaturas medias de los meses de 
verano (de 2006 a 2014) según el anejo 2 (Estudio Climático) son: junio 21,16ºC ; julio 23,71ºC ; 
agosto 23,25ºC. Como nuestra temperatura de referencia son 20ºC, escogemos un valor de ΔT = 4. 
 
Se harán los cálculos para cerdos con un peso de 60kg y con un peso de 95kg. 
 
3.2 VENTILACIÓN DE INVIERNO (PESO 60KG). 
 
Numero de cerdos por nave: 1.000 
Peso medio: 60kg 
Temperatura óptima interior: 20ºC 
Humedad relativa interior aconsejada: 70% 
Temperatura ambiental exterior: 0ºC 
Humedad relativa interior existente: 90% 
 
Pi (a 20ºC) = 17,7g/m
3
 x 0.7 = 12,39 
Pe (a 0ºC)  = 4,91 g/m
3
 x 0,7 = 3,44 
P (60kg) = 90 g/h  
   
 
     
  
  
          
         






El caudal de aire a renovar  en cada nave será: VT = 10,05 x 1.000 cerdos = 10.050m
3 
 
3.3 VENTILACIÓN DE VERANO (PESO 60KG) 
 
Numero de cerdos por nave: 1.000 
Peso medio: 60kg 
Calor sensible (A): 85Kcal/h 
ΔT = 4ºC 
 
   
 
        
 
  
       
         
 




3.4 VENTILACIÓN DE INVIERNO (PESO 100 KG). 
 
Numero de cerdos por nave: 1.000 
Peso medio: 100 kg 
Temperatura óptima interior: 20ºC 
Humedad relativa interior aconsejada: 70% 
Temperatura ambiental exterior: 0ºC 
Humedad relativa interior existente: 90% 
 
Pi  (a 20ºC) = 17,7g/m
3
 x 0.7 = 12,39 
Pe (a 0ºC) = 4, 91 g/m
3
 x 0,7 = 3,44 
P (100kg) = 110 g/h  
 
   
 
     
  
   
          
         
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: VT = 12,29 x 1.000 cerdos = 12.290m
3 
 





3.5 VENTILACIÓN DE VERANO (PESO 100 KG) 
 
Numero de cerdos por nave: 1.000 
Peso medio: 100kg 
Calor sensible (A): 115 Kcal/h 
ΔT = 4ºC 
 
   
 
        
 
   
       
         /h y cerdo = 95.833m3/h 
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: VT = 95,833 x 1.000 cerdos = 95.833m
3
. 
En la tabla proporcionada al comienzo de este punto 3.1: caudal de aire a renovar en 
alojamientos porcinos (Ciutad, 1994), vemos que el caudal que se propone renovar en 
cerdos de 100kg es de 150m
3
/h y cerdo, como hay 1.000 cerdos por nave: 150.000 m
3
/h. 
Para nuestros cálculos cogeremos un valor medio: 
              
 
           m3/h 
 
 
3.6 SUPERFICIE NECESARIA PARA LA VENTILACIÓN.  
 
Datos:  
◦ Superficie de ventanas (39 ventanas/nave): 2m2  x 38vent. +1m2 x 1 = 77m2 
◦ Superficie de chimeneas: las chimeneas comerciales tienen diámetros de entre 
40cm y 60cm aproximadamente. Nosotros elegiremos chimeneas de 40 cm de 
diámetro. La superficie correspondiente será  
     
 
 
        
 
        . como 
tenemos 40 chimeneas: 40 x 0,125 = 5m
2
 
◦ Diferencia entre la temperatura del aire exterior (media de las medias de los 
meses junio, julio y agosto) y el interior = 4ºC. 
◦ Altura donde se sitúa la abertura de las chimeneas: 3m 
◦ Altura máxima de las aberturas laterales: 2,43m 
◦ Altura mínima de las aberturas laterales: 1,43m 
Comprobamos el caudal a renovar instalando 20 chimeneas (es decir, una chimenea por 
cada 2 ventanas):  






         
  
           
                                            
 
 
            
Q =          
 
      
                                 
   
 
                 m3/s 
38, 44 m
3
/s = 138.416,73 m
3
/h;     138.416,73m
3
/h > 122.916,5 m
3
/h  (Cumple).       
Además la fórmula anterior será válida si se cumple que la superficie de las ventanas 
laterales sea superior al siguiente valor:  
 
   
        
    
 
                          
                
          
 
Tenemos una superficie de ventanas de 77m
2
 por nave que es menor que el resultado 
obtenido en la fórmula de 79,34. Lo aceptamos como buen resultado ya que se puede 
ver en la fórmula que variando en 2cm (intrascendente) la distancia entre la altura de la 
abertura de la chimenea y altura horizontal superior de las ventanas, es decir: (3 - 2,45) 
= 0,55m en vez de (3 - 2,43) = 0,57m, el resultado final pasa a ser 76,62 que es menor 
que 77, por lo que damos el resultado anterior por bueno. 
Colocaremos 20 chimeneas por nave, con un diámetro de 0,4m y a una altura de 
abertura de la misma de 3m sobre el suelo. 
 
4. CALEFACCIÓN.  
Como se ha explicado en el Anejo 6: Condiciones Mínimas en las Instalaciones 
Ganaderas, la calefacción se instalará en las 2 naves. 
Debemos mantener al animal en un rango de temperaturas óptimas que garanticen un 
crecimiento máximo de éste. Es decir, que toda la energía ingerida con el alimento se 
destine al incremento de peso y no a combatir el frío. 
 






*(Blanco Orús y García Ramos, 2013) 
 
Optamos por instalar un sistema de calefacción consistente en suelo radiante. Este 
sistema consiste en unos tubos por los que circula agua caliente, instalados bajo el suelo 
del área de descanso de las celdas. Este agua caliente provoca que se caliente el suelo 
donde descansan los cerdos. 
Elegimos este sistema principalmente por la comodidad (no ocupa lugar en la 
instalación ya que se encuentra bajo el suelo), facilidad en la limpieza y vacio sanitario 






Instalación de suelo radiante en una granja 
de porcino de cebo en construcción 









Detalle de montaje: tuberías sujetas al mallazo  
de acero (Blanco Orús y García Ramos, 2013) 






El agua caliente será bombeada y calentada mediante una caldera de gas-oil, instalada 







Hormigonado de la solera con los tubos dentro. 
(Blanco Orús y García Ramos, 2013) 
 
Entre la capa de superficie de solera y los tubos la distancia será de 4cm como mínimo. 
Antes de comenzar la instalación se colocará una capa de poliestireno expandido de alta 
densidad de 1,5 a 2cm de espesor sobre el terreno nivelado, para conseguir buen aislante 
y evitar pérdidas de calor. 
Los tubos de polipropileno que partirán de la caldera con el agua caliente tendrán un 
DN de 20mm.  
La superficie a calentar por cada nave será de 80 celdas x 2,90m
2
 (zona descanso) = 
232m
2
 por nave, es decir unos 464m
2
 en total. 
La caldera será de 75.000kW o 72.250kCal/h aproximadamente. 
 
 
5. ALIMENTACIÓN (ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN). 
La alimentación será de forma mecanizada.  Esta constará del silo de almacenaje el cual 
suelta el pienso en un sistema de distribución formado por un sinfín flexible. El sinfín 
flexible es accionado por un motor y transporta el pienso a lo largo de toda la granja. 
Estos sinfines se instalan en el centro de los pasillos de manejo a una altura de 2,5m.  
Los sinfines arrastran el pienso que caerá en unos tubos de PVC (bajantes) por gravedad 
hasta las tolvas. Las tolvas llevarán un regulador que limitará la cantidad de pienso. 
Elementos de la instalación por nave: 





- Silos: serán de chapa galvanizada lisa. Se anclarán al suelo mediante pernos 
insertados en la cimentación. Tendrán una capacidad para 15.000kg cada uno. 
- Conos: pieza para adaptar el silo al cajetín. 
- Cajetín: caja metálica donde cae el pienso del silo y a su vez donde comienza el 
sinfín transportador. 
- Tubo sinfín transportador: llevará el pienso desde el cajetín, a lo largo de toda 
la nave hasta cada bajante. Será un tubo flexible de PVC de diámetro 90mm. 
Hay dos tubos por nave. Cada uno sale de un silo y se coloca encima de su 
pasillo de manejo correspondiente. A su vez estos tubos se conectan entre silos. 
- Bajantes: facilitan la caída del pienso desde el transportador hasta las tolvas. Se 
adaptan al tubo transportador con una conexión en T sujetada con bridas. Serán 
de PVC y de diámetro 63mm. 
- Tolvas: tubulares de polipropileno, con un diámetro de 30cm, una altura de 
1,10m y una capacidad de 40l. Apta para 10 a 15 animales. Llevará bebedero 
incorporado. 
- Motor: el sistema será accionado por un motorreductor trifásico de 1cv. Este 
motor se conectará al sinfín mediante un cabezal. 
- Tensores: tanto el tubo transportador como el motorreductor llevarán tensores 










El sistema de transporte de agua comienza en el hidrante del campo. Este hidrante se 
encuentra en la parcela colindante a la explotación y es del mismo propietario que ésta. 
Tiene un caudal de 45 l/s y una presión de 3,5 a 4 kg/m
2 
 y es empleado para el riego 
mediante pívot y cobertura. 
Este hidrante, cuando el cultivo está implantado en el campo y en temporada de riego, 
es decir de mayo a septiembre (maíz), no está en funcionamiento las 24h del día por lo 
que cuando no se riega se utilizará para llenar la balsa. 
El hidrante se comunicará con la balsa de agua mediante una tubería. Esta balsa tendrá 
una válvula de corte con boya.  
De la balsa saldrá otra tubería que llegará hasta la caseta. La balsa se encuentra a unos 
18m por encima de la altura de la rasante del terreno de las naves, por lo que 
aproximadamente llegarán unos 1,6 kg/m
2
 de presión. La longitud de esta tubería será 
de  95m por lo que se calculará el diámetro y las pérdidas de carga correspondientes. 
En cada granja entrara un tubo de polietileno por encima de los pasillos centrales y 
desde cada pasillo central mediante tés se empalmará con una tubería longitudinal por 
pasillo. De cada tubería longitudinal habrá bajantes a cada celda. Cada celda contará 
con dos bebederos, uno tipo chupete incluido en la tolva y otro tipo cazoleta instalado 
encima de los slats y atornillado a la pared. 
El agua será clorada en la caseta. 
6.1 TUBERÍA DE HIDRANTE A BALSA. 
Longitud 62m.  
La balsa de agua tiene una capacidad de 150m
3
. Si suponemos que se llenaría en 24h, el 




/h = 0,001736 m
3
/s =1,736 l/s. 
Para llenarlo suponemos una velocidad de 1m/s, por lo que la tubería tendría un 
diámetro d 




            
    
 = 0,001736m
2 





Diámetro interior de la tubería:   S= 
     
 
   ;   D =  
     
 
 =  
            
 
        
    . Con este diámetro instalaremos una tubería de PE con un timbraje de 6 
atm, un diámetro nominal 63mm y un diámetro interior de 51,4mm. 
Las pérdidas de carga para esta tubería no son importantes ya que no necesitamos que 
haya una presión mínima requerida.  
No obstante las calcularemos según la fórmula de Cruciani (PE). 
hr = 0,00099 
            
          
                        .  
Como tenemos una presión inicial de 3,5 kg/cm
2
:  3,5- 0,12= 3,38 kg/cm
2
 será la 
presión con la que llegará el agua a la balsa. 
 
6.2 TUBERÍA DE LA BALSA HASTA LA CASETA. 
Esta tubería tendrá una longitud de 95m. 
Comienza en la balsa de agua. La balsa está abierta por lo que a penas no hay presión en 
la boca de la tubería. La presión se ganará por diferencia de cotas entre el fondo de la 
balsa y la base del depósito encima de la caseta.  
Si el depósito se apoyara sobre la caseta la diferencia de cotas sería de 15m. Para 
obtener un poco más de presión en los chupetes, elevaremos el depósito 3m mediante 
una estructura metálica apoyada en la cumbrera de la caseta. Por lo que la diferencia de 
cotas ahora será de 12m. 
La tubería se instalará enterrada hasta llegar por el hueco entre las 2 naves, pasará por 
debajo del muelle de carga y una vez llegue a la altura de la caseta subirá en vertical 
sujeta a la pared de la caseta hasta un depósito en el tejado de la misma. Cuando suba 
por la pared de la caseta se le inyectará cloro mediante un difusor. El cloro se encontrará 
en garrafas dentro de la caseta. 
Para que el cloro se distribuya bien y haga efecto necesita ser aplicado en agua en 
reposo durante unos 20 a 30 minutos. Debido a esto, se instala un depósito de unos 
3.000 litros en el tejado de la caseta, para que el cloro se mezcle bien. 





De este depósito saldrá una conducción a cada nave y otra para los servicios de la 
caseta. 
Cálculo de la tubería:  
Consumo: en una nave tenemos 80 celdas, cada celda tiene un bebedero de chupete de 
Q= 1,5 l/min (0,025 l/s) y un bebedero de cazoleta de Q= 3 l/min (0,05 l/s). Además 
cada nave tendrá 4 tomas de agua (limpieza), 2 en cada extremo. 
Para 2 naves: 
- Bebedero de chupete: 160 x 0,025 l/s = 4 l/s 
- Bebedero de cazoleta: 160 x 0,05 l/s = 8 l/s 
- Tomas de agua (limpieza): 8 x 0,3 l/s = 2,4 l/s 
- 1 ducha: 0,2 l/s 
- 1 WC: 0,2 l/s 
- 1 lavabo: 0,2 l/s 
Esto sumaría un caudal de 15 l/s. Como las tomas no se utilizan a la vez haremos una 
previsión de simultaneidad de uso para reducir el caudal y por tanto el diámetro de la 
tubería. 
Supondremos que de 160 chupetes, se usan a la vez 25 chupetes de tipo cazoleta, que 
solo se empleará una toma de agua (limpieza), y en el aseo solo se emplearán 2 de las 3 
tomas de agua a la vez siendo su uso puntual. Esto reduce el caudal a:  
- Bebedero de cazoleta: 25 x 0,05 l/s = 1,25 l/s 
- Tomas de agua (limpieza): 1 x 0,3 l/s = 0,3 l/s 
- 1 ducha: 0,2 l/s 
- 1 WC: 0,2 l/s 
El caudal ahora sumará 1,95 l/s (0,00195 m
3
/s).  
Cálculo de la tubería: 




           
    
 = 0,00195 m
2 





Diámetro interior de la tubería:   S= 
     
 
   ;   D =  
     
 
 =  
           
 
         
      . Con este diámetro instalaremos una tubería de PE con un timbraje de 6 
atm, un diámetro nominal 63 mm y un diámetro interior de 51,4 mm. 
Las pérdidas de carga en esta tubería serán de: 
hr = 0,00099 
           
          
                          .  
También tendremos pérdidas de carga puntuales en 2 codos de 90º situados en la caseta: 
hr =    
  
  
    
  
       
                         
Como son 2 codos: 0,00458 x 2 = 0,00916        
hr totales = 0,225 + 0,00916 = 0,2341        
Como tenemos una presión debido a la diferencia de cotas de 0,9 kg/cm
2
:  0,9 - 0,2341= 
0,6659 kg/cm
2
 será la presión con la que llegará el agua al depósito, es decir que lo 
llenará sin problema. 
6.3 TUBERÍAS INTERIORES DE LAS NAVES. 
Tenemos un depósito de 3.000l encima de la caseta a una altura de 5,40m por encima de 
los chupetes. Por lo que estimamos una presión de partida de 0,5 atm. 
Cada nave constará de 2 tuberías interiores de PE que recorrerán longitudinalmente a la 
misma (por encima de los dos pasillos, colgadas del techo y del sinfín de alimentación) 
y también de la tubería central que partirá del depósito de la caseta y unirá los dos 
pasillos. Según los cálculos del punto 6.2 estimábamos un consumo de 25 chupetes de 
cazoleta funcionando al mismo tiempo (en las 2 naves). 
En una nave: 
           
       
 x 0,05 l/s = 0,625 l/s = 0,000625m
3
/s. 
Cálculo de la tubería:  




            
    
 = 0,000625 m
2 





Diámetro interior de la tubería:   S= 
     
 
   ;   D =  
     
 
 =  
            
 
        
      . Con este diámetro instalaremos una tubería de PE con un timbraje de 6 
atm, un diámetro nominal 40 mm y un diámetro interior 32,6 mm. 
Las pérdidas de carga en esta tubería se calcularán para el chupete más alejado desde el 
depósito de la caseta, es decir una longitud de 40m: 
hr = 0,00099 
            
          
                          .  
También tendremos pérdidas de carga puntuales en 1 té. 
hr =    
  
  
    
  
       
                         
hr totales = 0,112 + 0,00917 = 0,121        
0,5 kg/cm
2
 – 0,121 kg/cm2 = 0,379 kg/cm2. 
 
6.4 BAJANTES. 
Comienzan en la tubería interior que recorre los pasillos. Se une a esta mediante un 
collarín. Del collarín sale una válvula manual de corte y una T. De la T partirá un tubo 
de PE al bebedero de cazoleta y otro tubo similar al bebedero de chupete. El tubo o 
bajante hasta el bebedero de cazoleta es el más largo (3 m), por tanto el más perjudicado 
en cuanto a pérdidas de carga.  
Cada chupete de cazoleta necesita un caudal de 0,05 l/s = 0,00005m
3
/s 
Cálculo de las bajantes: 




           
    
 = 0,00005 m
2 
Diámetro interior de la tubería:   S= 
     
 
   ;   D =  
     
 
 =  
           
 
          
      . Con este diámetro instalaremos una tubería de PE con un timbraje de 6 
atm, un diámetro nominal 20 mm y un diámetro interior 16 mm. 





hr = 0,00099 
           
         
                           .  
También tendremos pérdidas de carga puntuales en 1 collarín, y una t. 
hr =    
  
  
    
  
       
                         
0,00917 x 2 = 0,01834 kg/cm
2 





 - 0,02124 = 0,357 kg/cm
2 
Nos llegará una presión de 0,357 kg/cm
2
. No tendremos problema ya que los chupetes 
funcionan prácticamente sin presión, por la misma gravedad. 
 
7. SANEAMIENTO. 
7.1 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO PARA EL PURÍN. 
Instalaremos una tubería de saneamiento, en medio de las naves y perpendiculares a 
estas, hasta la fosa de purines y otra tubería al final de las naves (Ver Plano nº 15 
Saneamiento). Serán tuberías de PVC no plastificado, indicadas para el saneamiento. 
La tubería comenzará bajo la fosa de deyecciones situada más al norte de la nave 1. 
Desde su comienzo llevará una pendiente de un 1 % hasta la balsa de purines. 
Cuando la tubería salga de las naves tendrá una arqueta de registro. 
Cálculo de las tuberías:  
Diámetro necesario:  
Estimamos una capacidad de las fosas de deyección  de 60m largo x 1,80m ancho x 0,70 
m alto aproximado. Como suponemos que el purín nunca alcanzará la altura total, 
reducimos la misma a altura de llenado: 60 x 1,80 x 0,40 = 43,2m
3
.  Como el tramo de 









Ahora hay que contemplar que la fosa de deyecciones se dividirá en 2 tramos. El primer 
tramo de 30m de largo que desembocará en una tubería de saneamiento y el segundo 
tramo que desembocará en la otra tubería de saneamiento. Por tanto la cantidad de purín 
ha desalojar por cada tubería será:  
172,8/ 2 = 86,4m
3
. 
Estimando un tiempo de vaciado de todo el volumen de 1 hora (3.600 s) y una velocidad 
lenta de vaciado (0,5m/s) ya que la tubería solo tiene un 1% de desnivel y el purín es 
denso. 
Q =
             
          
  
      
       





         
      
 = 0,048 m
2
 
Diámetro interior de la tubería:   S = 
     
 
   ;   D =  
     
 
 =  
         
 
          
247mm. 
Instalaremos una tubería de saneamiento de PVC con DN 315 y un diámetro 
interior de 299,6mm. 
En total serán 2 tuberías con una longitud total de 47m cada una. Por cada tubería habrá 
2 arquetas de registro. Una arqueta al salir la tubería fuera de cada nave aguas abajo. 
 
7.2 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO PARA EL BAÑO (CASETA). 
El baño contará con lavabo, ducha y WC. Las tuberías de desagüe del lavabo y la 
ducha serán de PVC de 50 mm de diámetro y la tubería del WC de PVC de 110 mm. 
Todas tuberías desembocarán en una general que irá a parar una arqueta de saneamiento 
del purín. (Ver Plano nº 15 Saneamiento) 
Ese tramo de tubería general hasta la arqueta tendrá una longitud de 10m y un 
diámetro nominal de 110mm 
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La instalación eléctrica de la explotación será de baja tensión y cumplirá con la 
siguiente normativa: 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002. 
• Instrucciones Técnicas complementarias (ITC BT): Instalaciones Eléctricas de 
Baja Tensión. 
 
1. PREVISIÓN DE POTENCIAS 
En cada nave habrá:  
 Aparato Potencia Activa (W) 
Fuerza 
3 tomas de corriente de 2.000 W 
 
 
8.000 W Monofásico 
3 tomas de corriente 5.000 W 15.000  W trifásico 
2 motores de 800 W (alimentación) 1.600 W Trifásico 
Alumbrado 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior 
r 
792 W Monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior 792  W Monofásico 
 
En la caseta:  
 Aparato Potencia Activa (W) 
Fuerza 4 tomas de corriente de 2000 W 8.000 W Monofásico 
Alumbrado 
4  fluorescentes (36 x 2) 72 W interior 288  W Monofásico 
3 fluorescentes (36 x 2) 72 W exterior 216 W Monofásico 
 
Total potencia activa instalada = 35.608 W 
En un hipotético caso de demandar energía en 1 toma de corriente de cada nave o en 
la caseta (al mismo tiempo) y aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,9, la 
potencia total será de:   
Potencia = 15.872 W  x 0,9 =14.284,8 W = 14,28 KW 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.  
(Ver Plano nº 15 Electricidad). 
 
2.1 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
Se instalará atendiendo a la ITC BT17 en el interior del edificio. 





En el origen  de  todos  los  circuitos  interiores  de  la  instalación, se alojarán 
interruptores  automáticos magnetotérmicos de protección contra sobreintensidades. 
Se instalarán: 
- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 
- Interruptor general automático (IGA) omnipolar (corta 3F y N) de accionamiento 
manual y con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 
de los circuitos interiores. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE CANALIZACIONES Y CONDUCTORES. 
Las  canalizaciones  que  parten  del  CGMP  estarán  constituidas  por  cables 
multiconductores en tubo y en trifásica con recubrimiento de XLPE, según ITC BT 19. 
Los tubos protectores cumplirán la ITC BT 21, serán aislantes rígidos, de PVC, 
curvables en caliente y no propagadores de llama. Irán siempre colocados a la vista, 
fijados a paredes y techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra  la  
corrosión.  La  distancia  entre  éstas  será  como  máximo  de  0,6  m.  Se  dispondrán 
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección y en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas de las cajas y aparatos. 
Los tubos de PVC tendrán un diámetro exterior de 16mm. 
 
Otras prescripciones a tener en cuenta en la ejecución de las canalizaciones bajo los 
tubos protectores son las siguientes: 
 
◦ El trazado de las canalizaciones se realizara siguiendo las líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
◦ Es conveniente disponer los recorridos horizontales de los tubos a 50 cm de  
suelos o techos y los verticales a una distancia de ángulos de esquina no superior 
a los 20 cm. 
◦ Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán la reducción 
de las secciones 





◦ Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de fijados a estos, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes. 
◦ El número de curvas de ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. 
◦ Los conductores se alojaran en los tubos una vez se hayan colocado estos. 
◦ Las canalizaciones eléctricas se separan de las no eléctricas al menos 3 cm, entre 
superficies exteriores. Las canalizaciones eléctricas no se situaran paralelamente 
por debajo de otras canalizaciones para evitar condensaciones. 
◦ Las instalaciones se harán por el interior de la granja con el fin de aislar los 
cables de altas temperaturas y otorgar una mayor duración a la canalización 
























3. NAVE 1. 
Cada nave contará con 22 fluorescentes de 36 x 2 = 72W, tres tomas en monofásico 
(2.000W), 3 tomas en trifásico (para 5.000W y 24A cada toma) y 2 motores trifásicos 
(800W cada uno) para mover el sinfín de la alimentación.  
 
3.1 ILUMINACIÓN INTERIOR:  
Se instalarán 22 fluorescentes en la nave distribuidos en 2 circuitos de 11 fluorescentes 
cada uno para poder separar el alumbrado de media nave a izquierdas y media nave a 
derechas 
 
11 luminarias (72W) = 792W 
S= 1,8 x 792W = 1.425,56VA 
Suponemos cos φ = 0,9 
I = 
       
         
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
monofásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 18A ( > 6,88A)  corresponde con una sección de 1,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                     
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 3% entre las luminarias y el CGMP. 
       
   
   
       , como no cumple aumentamos sección. 
Instalamos un cable de sección 2,5mm
2
 que soporta una intensidad máxima de 25A.  
Δu = 
                     
           
        
       
   
   
      < 3%. Por lo que cumplimos. 





Serán 2 tramos de 65m de cable multiconductor con fase, neutro y protección 
(tierra): H03R-F3G2,5 
3.2 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA. 
 
Se instalaran 3 tomas en la nave, se calculará el cable para la toma más alejada (40m) 
siendo el mismo para las demás (ver Plano nº 15 Electricidad). Además consideramos 
que solo utilizaremos una toma al mismo tiempo. La potencia máxima admisible de los 
aparatos eléctricos (taladro, disco de corte, etc. principalmente pequeños motores) a 
conectar podrá ser de 2.000W. 
I = 
     
         
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
monofásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 18A (> 9,66A)  corresponde con una sección de 1,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                     
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 5% entre los aparatos conectados y el 
CGMP. 
       
   
   
      < 5% por lo que cumple. 
Serán 2 tramos de 40m de cable multiconductor con fase, neutro y protección (tierra): 
H03R-F3G1,5. En uno de estos tramos se insertará en paralelo la toma de corriente 
central de la nave. 
 
 





3.3 TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICA. 
 
Se instalaran 3 tomas en la nave, se calculará el cable para la toma más alejada (40m) 
siendo el mismo para las demás (Ver Plano nº 15 Electricidad). Además consideramos 
que solo utilizaremos una toma al mismo tiempo. Estas tomas trifásicas están previstas 
para conectar una hidrolimpiadora a presión o un soldador con una potencia máxima de 
5.000W. Suponemos cos φ = 0,8 
I = 
     
               
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 16A (> 8,02A)  corresponde con una sección de 1,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                      
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 5% entre los aparatos conectados y el 
CGMP. 
       
   
   
        < 5% por lo que cumple. 
Serán 2 tramos de 40m de cable multiconductor con  2 fases, neutro y protección 
(tierra): H05R-F4G1,5. En uno de estos tramos se insertará en paralelo la toma de 
corriente central de la nave. 
Como las tomas de corriente de monofásico y trifásico se sitúan juntas, para simplificar 
la instalación existiría la posibilidad de llevar una línea en trifásico y de ésta sacar una 
fase y un neutro para las tomas de monofásico. Para prever la posible situación de 
tener conectado un aparato en monofásico y otro en trifásico en la misma línea se 
optaría por hacer una instalación en trifásico aumentando la sección de los cables a 







. De esta manera se instalaríam 2 tramos de manguera de 40m desde la toma 
hasta el CSMP, con 2 fases, 1 neutro y 1 protección. Como son dos naves serán 80m. 
La manguera empleada será H05R-F4G2,5 
En este proyecto se escoge la opción calculada, es decir, 2 líneas, una para trifásico y 
otra para monofásico. 
 
3.4 MOTORES ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO. 
 
Se instalaran 2 motores de 800W cada uno para mover los sinfines de la distribución del 
pienso. Se colocarán al final de los sinfines, es decir en el extremo opuesto a los silos de 
alimentación. Suponemos cos φ= 0,8. 
P = 800 x 1,25 + 800 = 1.800W 
 
I = 
     
               
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 22A (> 3,25A)  corresponde con una sección de 2,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                      
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 5% entre los aparatos conectados y el 
CGMP. 
       
   
   
       < 5% por lo que cumple. 





Se instalará un tramo de 50m de cable multiconductor con  2 fases, neutro y 
protección (tierra): H05R-F4G2,5. (Se podría instalar una sección de 1,5mm
2
 pero 




La caseta contará con 4 fluorescentes interiores, 3 fluorescentes exteriores y 4 tomas de 
corriente monofásica de 2.000W. 
Los tres fluorescentes exteriores tienen como misión alumbrar el muelle para las 
acciones de carga y descarga de cerdos en horas nocturnas. 
 
4.1 ILUMINACIÓN INTERIOR:  
Se instalarán 4 fluorescentes, uno en cada estaje de la caseta, por lo que serán circuitos 
independientes cada uno. Calculamos para el fluorescente mas alejado. 
 
4 luminarias (36W x 2) = 288W  
288W x 1,8 = 518,4 
Suponemos cos φ = 0,9 
I = 
     
         
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
monofásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 18A ( > 2,50A)  corresponde con una sección de 1,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                     
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 3% entre las luminarias y el CGMP. 





       
   
   
       . 
Instalamos 1 tramo de manguera de 10m de longitud y 1,5mm
2
 de sección del tipo: 
H03R-F3G2,5 
 
4.2 ILUMINACIÓN EXTERIOR. 
 
Se instalaran 3 fluorescentes exteriores en un mismo circuito. La potencia total será:  
72W x 3 x 1,8 = 388,8 
I = 
     
         
       
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
monofásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 18A (> 1,88A)  corresponde con una sección de 1,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                    
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 3% entre las luminarias y el CGMP. 
       
   
   
       < 3% por lo que cumple. 
Se colocará 1 tramos de 4m de cable multiconductor con fase, neutro y protección 









4.3 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS. 
 
Se instalaran 4 tomas en la caseta, se calculará el cable para la toma más alejada siendo 
el mismo para las demás (ver Plano nº 15 Electricidad). Además consideramos el caso 
mas desfavorable que será utilizar 2 tomas al mimo tiempo en el aseo, una para el 
calentador del agua y otra para una estufa eléctrica. Debido a este caso calcularemos los 
cables para una potencia de 4.000 W. Suponemos cos φ = 0,8 
I = 
     
         
        
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
monofásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 25A (> 21,74A) corresponde con una sección de 2,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                      
           
       
La caída de tensión admisible será menor del 5% entre los aparatos conectados y el 
CGMP. 
       
   
   
       < 5% por lo que cumple. 
Se instalará 1 tramo de unos 10m de cable multiconductor con fase, neutro y 
protección (tierra): H03R-F3G2,5.  
 
5. NAVE 2. 
5.1 ILUMINACIÓN INTERIOR:  
Se instalarán 22 fluorescentes en la nave distribuidos en 2 circuitos de 11 fluorescentes 
cada uno para poder separar el alumbrado de media nave a izquierdas y media nave a 
derechas 





Serán 2 tramos de 65m de cable multiconductor con fase, neutro y protección 
(tierra): H03R-F3G2,5 
 
5.2 TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA. 
Se instalaran 3 tomas en la nave, se calculará el cable para la toma más alejada (40m) 
siendo el mismo para las demás (ver Plano nº 15 Electricidad). Además consideramos 
que solo utilizaremos una toma al mismo tiempo. La potencia máxima admisible de los 
aparatos eléctricos (taladro, disco de corte, etc. principalmente pequeños motores) a 
conectar podrá ser de 2.000W. 
Serán 2 tramos de 40m de cable multiconductor con fase, neutro y protección (tierra): 
H03R-F3G1,5. En uno de estos tramos se insertará en paralelo la toma de corriente 
central de la nave. 
 
5.3 TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICA. 
Se instalaran 3 tomas en la nave, se calculará el cable para la toma más alejada (40m) 
siendo el mismo para las demás (ver Plano nº 15 Electricidad). Además consideramos 
que solo utilizaremos una toma al mismo tiempo. Estas tomas trifásicas están previstas 
para conectar una hidrolimpiadora a presión o un soldador con una potencia máxima de 
5.000W. Suponemos cos φ = 0,8 
Serán 2 tramos de 40m de cable multiconductor con  2 fases, neutro y protección 
(tierra): H05R-F4G1,5. En uno de estos tramos se insertará en paralelo la toma de 
corriente central de la nave. 
Como las tomas de corriente de monofásico y trifásico se sitúan juntas, para simplificar 
la instalación existiría la posibilidad de llevar una línea en trifásico y de ésta sacar una 
fase y un neutro para las tomas de monofásico. Para prever la posible situación de 
tener conectado un aparato en monofásico y otro en trifásico en la misma línea se 
optaría por hacer una instalación en trifásico aumentando la sección de los cables a 
2,5mm
2
. De esta manera se instalaríam 2 tramos de manguera de 40m desde la toma 
hasta el CSMP, con 2 fases, 1 neutro y 1 protección. Como son dos naves serán 80m. 
La manguera empleada será H05R-F4G2,5 





En este proyecto se escoge la opción calculada, es decir, 2 líneas, una para trifásico y 
otra para monofásico. 
 
5.4 MOTORES ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO. 
Se instalaran 2 motores de 800W cada uno para mover los sinfines de la distribución del 
pienso. Se colocarán al final de los sinfines, es decir en el extremo opuesto a los silos de 
alimentación. Suponemos cos φ= 0,8. 
Se instalará un tramo de 50m de cable multiconductor con  2 fases, neutro y 
protección (tierra): H05R-F4G2,5. (Se podría instalar una sección de 1,5mm
2
 pero 
entonces no nos cumpliría la instalación de elementos de protección, calculados mas 
adelante)  
 
6. SECCIÓN DEL CONDUCTOR DEL CSMP1 AL CGMP 
El CGMP y el CSMP se situarán a una distancia de 0,3m por lo que contamos con 0,5m 
de cable. 
La potencia requerida calculada anteriormente es de:  
NAVE 1 
  Aparato Potencia Activa (W) 
  
Fuerza 
tomas de corriente 2.000W.  Cos φ= 0,8 2000 W Monofásico 
tomas de corriente 5.000 W. Cos φ= 0,8 5000W Trifásico 
2 motores de 800 W (alimentación) Cos φ= 0,8 1.600 W Trifásico 
Iluminación 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior Cos φ= 0,9 792 W Monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior. Cos φ= 0,9 792  W Monofásico 
       
P = U x I x cos φ 
Q = U x I x sen φ = 
 
     
      
    = U x I =         





P1 FUERZA = 2.000 + 5.000 + 1.600 = 8.600W (con cos φ = 0,8) 
P2 ILUMINACIÓN = 792 + 792 = 1.584 W (con cos φ = 0,9) 
Pt = 8.600 + 1.584 = 10.184W 







    
          
     
   
                r 
Q2 = 
 
    
          
     
   
                 r 
Qt = 6.450 + 756,8 = 7.206,8 VAr 
 
                          = 12.476,05 VA 
 




      
         
       
 
 I = 
      
           
        
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 34A (> 31,20A)  corresponde con una sección de 4 mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                        
         
        
        
   
   
         
Se colocará 1m de manguera trifásica (2 fases, 1 neutro y 1 cable de protección): 
H05R-R4G4.  
 
7. SECCIÓN DEL CONDUCTOR DEL CSMP2 AL CGMP 
La potencia requerida calculada anteriormente es de:  
CASETA 
  Aparato Potencia Activa (W) 
Fuerza tomas de corriente 2.000W.  Cos φ= 0,8 4.000 W Monofásico 
Alumbrado 
4 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior Cos φ= 0,9 792 W Monofásico 
3 fluorescentes (36 x 2) 72 W exterior. Cos φ= 0,9 792  W Monofásico 
 
 





P1 FUERZA = 4.000 W (con cos φ = 0,8) 
P2 ILUMINACIÓN = 792 + 792 = 1.584 W (con cos φ = 0,9) 




   φ
      φ   
     
   
                r 
Q2 = 
 
   φ
      φ   
     
   
                 r 
Qt = 3.000 + 756,8 = 3.756,8 VAr 
 
                         = 6.730,12 VA 
 




     
        
       
 
 I = 
     
           
         
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 25A (> 16,84A)  corresponde con una sección de 2,5mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                        
        
       
       
   
   
          












8. SECCIÓN DEL CONDUCTOR DEL CSMP3 AL CGMP 
 
El CGMP y el CSMP se situarán a una distancia de 0,3m por lo que contamos con 0,5m 
de cable. 
La potencia requerida calculada anteriormente es de:  
NAVE 2 
  Aparato Potencia Activa (W) 
  
Fuerza 
tomas de corriente 2.000W.                 Cos φ= 0,8 2000 W Monofásico 
tomas de corriente 5.000 W. Cos φ= 0,8 5000W Trifásico 
2 motores de 800 W (alimentación) Cos φ= 0,8 1.600 W Trifásico 
Iluminación 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior Cos φ= 0,9 792 W Monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior. Cos φ= 0,9 792  W Monofásico 
      
P1 FUERZA = 2.000 + 5.000 + 1.600 = 8.600W (con cos φ = 0,8) 
P2 ILUMINACIÓN = 792 + 792 = 1.584 W (con cos φ = 0,9) 




   φ
      φ   
     
   
                r 
Q2 = 
 
   φ
      φ   
     
   
                 r 
Qt = 6.450 + 756,8 = 7.206,8 VAr 
 
                          = 12.476,05 VA 
 




      
         
       
 
 I = 
      
           
        
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 34A (> 31,20A)  corresponde con una sección de 4 mm
2
. 





Comprobamos la sección:  
Δu = 
                        
         
        
        
   
   
         
Se colocará 0,5m de manguera trifásica (2 fases, 1 neutro y 1 cable de protección): 
H05R-R4G4.  
 
9. SECCIÓN DEL CGMP AL GENERADOR 
POTENCIA TOTAL POSIBLE UTILIZADA EN EL MISMO MOMENTO 
  Aparato Potencia Activa (W) 
Fuerza 
3 toma de corriente 2.000W.   Cos φ= 0,8 6.000,00 W monofásico 
1 toma de corriente 5.000 W.   Cos φ= 0,8 5.000,00 W trifásico 
4 motores de 800 W (alimentación) Cos φ= 0,8 3.200,00 W trifásico 
Alumbrado 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior Cos φ= 0,9 792,00 W monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior. Cos φ= 0,9 792,00 W monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior Cos φ= 0,9 792,00 W monofásico 
11 fluorescentes (36 x 2) 72 W interior. Cos φ= 0,9 792,00 W monofásico 
 
P1 FUERZA = 6.000 + 5.000 + 3.200 = 14.200W (con cos φ = 0,8) 
P2 ILUMINACIÓN = 792 x 4 = 3.168 W (con cos φ = 0,9) 




   φ
      φ   
      
   
                 r 
Q2 = 
 
   φ
      φ   
     
   
                   r 
Qt = 10.650 + 1.513,6 = 12.163,6 VAr 
 
                           = 21.203,78 VA 
 




      
         
       
 





 I = 
      
           
        
No corregimos por temperatura ya que no se sobrepasarán los 40ºC. 
Elegimos sección de cable según la tabla adjunta, para una instalación tipo B2, en 
trifásico con recubrimiento de XLPE. 
Sección elegida: 70 (> 53,02A)  corresponde con una sección de 16 mm
2
. 
Comprobamos la sección:  
Δu = 
                          
          
       
       
   
   
        . 
Se colocará 3,5m de manguera trifásica (2 fases, 1 neutro y 1 cable de protección): 
H05R-R4G16.  
 
10. GENERADOR O GRUPO ELECTRÓGENO. 
Instalaremos un grupo electrógeno de 20KVA o 20 kveas con arranque a distancia. 
El arranque a distancia resulta importante cuando queremos programar el motor para su 
funcionamiento o automatizamos con sensores su arranque y parada. 
Este grupo electrógeno se arrancara principalmente para hacer funcionar los motores de 
los sinfines distribuidores de la alimentación. 
Mientras este motor este en funcionamiento cargará 2 baterías (o acumuladores) de 
12V, las cuales se utilizarán para la abertura automática de las ventanas y para el 
inyector de cloro, también automático. 
 
11. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
Una sobreintensidad es cualquier intensidad que sobrepasa la intensidad admisible o 
nominal del elemento considerado: cable, equipo,… 
Hay dos tipos de sobreintensidades: las sobrecargas (pequeño valor por encima de la 
intensidad nominal) y los cortocircuitos (intensidad elevada, del orden  de KA). 





Para solucionar este problema de las sobrecargas instalaremos PIAs (pequeños 
interruptores automáticos) en el origen de circuitos, es decir, a la salida del generador, 
en el CGMP y en los CSMP. 
 
11.1NAVE 1 




) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CSMP 1 
 
1. motores trifásicos 2,5 50 3,25 22 0,67 1.600 
 
2. fluorescent. Int 2,5 65 6,88 18 2,5 792 
 
3. fluorescent. Int 2,5 65 6,88 18 2,5 792 
 
4. toma corriente mono. 1,5 40 9,66 18 3,6 2.000 
 
5. toma corriente trif. 1,5 40 9,02 16 1,48 5.000 
  
11.1.1 CSMP1 A 1.(MOTORES TRIFÁSICOS).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   3,25 ≤ In ≤ 22 ; La In del PIA podrá ser de 6,10,16 o 20A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
    
 = 255,55 A  
*        
      
      
       
o 10KA > 255,55A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o 6A x 10 = 60 < 255,55 (Cumple) 
o 10A x 10 = 100 <255,55 (Cumple) 
o 16A x 10 = 160 < 255,55 ( Cumple) 
o 20A x 10 = 200 < 255,55 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA para 
trifásico en el CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 1. (Con sección de 







 cumpliríamos igual, pero después al calcular el PIA entre el 




11.1.2 CSMP1 A 2.(FLUORESCENTES INTERIORES).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   6,88 ≤ In ≤ 18 ; La In del PIA podrá ser de 10 o 16 A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
     
 = 196,58 A  
*        
      
      
        
o 10KA > 196,58A 
 
 I actuación magnetica < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o 10A x 10 = 100 <153,33 (Cumple) 
o 16A x 10 = 160< 196,58 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 2 para monofásico. 
 
11.1.3 CSMP1 A 3.(FLUORESCENTES INTERIORES).  
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 3 para monofásico. (Similar al 
calculado anteriormente) 
 
11.1.4 CSMP1 A 4.(TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   9,66 ≤ In ≤ 18 ; La In del PIA podrá ser de 10 o 16 A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        





o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
    
 = 191,66 A  
*        
      
      
       
o 10KA > 191,66A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o 10A x 10 = 100 <191,66 (Cumple) 
o 16A x 10 = 160< 191,66 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 4 para monofásico. 
 
11.1.5 CSMP1 A 5.(TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   9,02 ≤ In ≤ 16 ; La In del PIA podrá ser de 10 o 16 A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
    
 = 191,66 A  
*        
      
      
       
o 10KA > 191,66A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o 10A x 10 = 100 <191,66 (Cumple) 
o 16A x 10 = 160< 191,66 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 4 para trifásico. 
 










) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CSMP 2  
6. fluorescent.in 1,5 10 2,5 18 0,23 288 
 
7. fluorescent. ext 1,5 4 1,88 18 0,07 216 
 
8. toma corriente mono. 2,5 10 21,74 25 1,08 4.000 
 
11.2.1. CSMP2 A 6.(FLUORESCENTES INTERIORES).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   2,5 ≤ In ≤ 18 ; La In del PIA podrá ser de 6, 10 o 16 A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
    
 = 766,66 A  
*        
      
      
       
o 10KA > 766,66A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
◦ I act. magnética: 5 a 10 x In 
◦ 6A x 10 = 60 < 766,66 (Cumple) 
◦ 10A x 10 = 100 <766,66 (Cumple) 
◦ 16A x 10 = 160< 766,66 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP2 al comienzo de los conductores  del circuito para monofásico. 
 
11.2.2 CSMP2 A 7. (FLUORESCENTES EXTERIORES).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   1,88 ≤ In ≤ 18 ; La In del PIA podrá ser de 6, 10 o 16 A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 





o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
     
 = 1.916,66 A  
*        
     
      
        
o 10KA > 1.916,66A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
◦ I act. magnética: 5 a 10 x In 
◦ 6A x 10 = 60 < 1.916,66 (Cumple) 
◦ 10A x 10 = 100 <1.916,66 (Cumple) 
◦ 16A x 10 = 160 <1.916,66  (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP2 al comienzo de los conductores  del circuito para monofásico. 
 
11.2.3 CSMP2 A 8.(TOMAS CORRIENTE MONOFÁSICO).  
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   21,74 ≤ In ≤ 25; La In del PIA podrá ser de 20A 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 10KA 
o Icc max = Icc min= 
         
 
 
         
     
 = 1.277,77 A  
*        
      
      
        
o 10KA > 1.277,77A 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
◦ I act. magnética: 5 a 10 x In 
◦ 20A x 10 = 200 < 1.277,77 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 20A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 









11.3 NAVE 2 




) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CSMP 1 
 
9. motores trifásicos 1,5 50 3,25 16 0,67 1.600 
 
10. fluorescent. Int 2,5 65 6,88 18 2,5 792 
 
11. fluorescent. Int 2,5 65 6,88 18 2,5 792 
 
12. toma corriente mono. 1,5 40 9,66 18 3,6 2.000 
 
13. toma corriente trif. 1,5 40 9,02 16 1,48 5.000 
 
11.3.1 CSMP3 A 9.(MOTORES TRIFÁSICOS).  
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA para 
trifásico en el CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 1.  
 
11.3.2 CSMP3 A 10.(FLUORESCENTES INTERIORES).  
 
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 2 para monofásico. 
 
11.3.3 CSMP3 A 11.(FLUORESCENTES INTERIORES).  
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 3 para monofásico. (Similar al 
calculado anteriormente) 
 
11.3.4 CSMP3 A 12.(TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA).  
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores  del circuito 4 para monofásico. 
 
11.3.5 CSMP3 A 13.(TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA).  
Instalamos un PIA de 10A, curva de disparo C y un poder de corte de 10KA en el 









11.4 DEL CGMP A CSMP1 
   
S (mm
2
) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CGMP 
 
CSMP 1 4 1 31,20 34 0,098 10.184 
 
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   31,20 ≤ In ≤ 34;  La In del PIA podrá ser de 32A. 
 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 25 KA 
o Icc máx: 
         
 
 
         
     
 = 20.444,44 A  
*        
     
    
        
o 25KA > 20,44 KA (cumple) 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o Icc min 
         
    
 
         
            
 = 189,88A  
* R2= Resistencia máxima de los circuitos 1, 2, 3, 4 o 5. En este caso en 
circuito nº 4 donde R es 0,96Ω. 
o 32A x 5 = 160 < 189,88 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 32A, curva de disparo C y un poder de corte de 25KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores del circuito 4 para trifásico. 
 
11.5 DEL CGMP A CSMP2 




) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CGMP 
 
CSMP 2 2,5 1 16,84 25 0,0215 5.584 
 
Elección del PIA: 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   16,84 ≤ In ≤ 25;  La In del PIA podrá ser de 20 o 25A. 





 Tipo de curva característica I-t: curva c (disparo 5 a 10 x In) 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 25 KA 
o Icc máx: 
         
 
 
         
      
 = 12.777,77A  
*        
     
      
         
o 25KA > 12,77 KA (Cumple) 
 
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In 
o Icc min 
         
    
 
         
             
 = 723,27A  
* R2= Resistencia máxima de los circuitos 1, 2, 3, 4 o 5. En este caso en 
circuito nº 6donde R es 0,24Ω. 
o 20 A x 10 = 200 < 723,27 (Cumple) 
o 25 A x 10 = 250 < 723,27 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA de 20A, curva de disparo C y un poder de corte de 25KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores del circuito 4 para trifásico. 
 
11.6 DEL CGMP A CSMP3 
   
S (mm
2
) L (m) IB IZ Δu % P (W) 
CGMP 
 
CSMP 3 4 1 31,20 34 0,098 10.184 
 
 
Instalamos un PIA de 32A, curva de disparo C y un poder de corte de 25KA en el 
CSMP1 al comienzo de los conductores del circuito 4 para trifásico. 
 
11.7 DEL GENERADOR A CGMP 
   
S 
(mm2) L (m) IB IZ Au % P (W) 
GENERADOR 
 
CGMP 16 3,5 53,02 70 0,0725 17.368 
 





Elección del PIA: 
Colocaremos un PIA o un IGA que proteja al generador, debido a esto solo tenemos en 
cuenta para los cálculos la resistencia del conductor del generador hasta el CGMP. 
Debido a esta característica Icc min = Icc máx 
 IB ≤ In ≤ IZ   ;   53,02 ≤ In ≤ 70;  La In del PIA podrá ser de 63A. 
 Poder de corte > Icc máx        
o  Poder de corte: 25 KA 
o Icc máx: 
         
 
 
         
      
 = 23.589,74A  
*        
       
     
         
o 25KA > 23,589 KA (Cumple) 
  
 I actuación magnética < Icc min. 
o I act. magnética: 5 a 10 x In;   5 x 63A= 315A 
o Icc min 
         
 
 
         
        
 = 23.589,74A  
o 315 < 23.589,74 (Cumple) 
 
Instalamos un PIA o IGA de 63A, curva de disparo C y un poder de corte de 
25KA en el conductor del CGMP al generador y justo al comienzo de dicho 
conductor desde el generador. 
  
12. APARAMENTA DE SEGURIDAD. 
Sirve para proteger de contactos directos o indirectos de una persona con alguna parte 
de la instalación o masa, que pueda causar una diferencia de potencial entre 2 partes de 
su cuerpo y por tanto accidente eléctrico o electrocución.   
Protección contra contactos directos (ITC-BT-24): 
◦ Aislamiento de partes activas. 
◦ Utilizar barreras o envolventes. 
◦ Diferenciales. 





Protección contra contactos indirectos (ITC-BT-24):  
◦ Corte automático de la alimentación mediante: diferencial, conductor de 
protección y puesta a tierra. 
◦ Unión de todas las masas y elementos conductores accesibles entre sí mediante 
conductores equipotenciales. 
En este proyecto se opta por colocar interruptores diferenciales y puesta a tierra. El 
sistema de distribución ( ITC-BT-08) será en régimen TT. 
 
12.1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
In > Iz 
Sensibilidad recomendada:  
◦ IΔn = 30mA en circuitos de alumbrado y tomas de corriente 
◦ IΔn = 300mA en circuitos de motores. 
Por tanto los diferenciales escogidos serán:  
    
DIFERENCIAL 
   
IZ In (A) IΔn (mA) 
CSMP 1 
 
1. motores trifásicos 16 20 300 
 
2. fluorescent. Int 18 20 30 
 
3. fluorescent. Int 18 20 30 
 
4. toma corriente mono. 18 20 30 
 
5. toma corriente trif. 16 20 30 
      
   
IZ In IΔn  
CSMP 2  
1. fluorescent.in 18 20 30 
 
2. fluorescent. Ext 18 20 30 
 
3. toma corriente mono. 25 32 30 
 
     
   
IZ In IΔn  
CSMP 3 
 
1. motores trifásicos 16 20 300 
 
2. fluorescent. Int 18 20 30 
 
3. fluorescent. Int 18 20 30 
 
4. toma corriente mono. 18 20 30 
 
5. toma corriente trif. 16 20 30 
   
IZ In IΔn  
GENERADOR 
 
CGMP 60 63 300 





12.2 PUESTA A TIERRA. 
Es la unión eléctrica directa  de una parte del circuito eléctrico al suelo mediante una 
toma de tierra con uno o varios electrodos enterrados en el suelo (con una profundidad 
de enterramiento ≥ 0,5m).  
◦ Toma de tierra del generador: desde el generador partirá un conductor de 
protección de 16mm
2
 de sección hasta “tierra”. 
◦ Toma de tierra de la instalación: desde el CGMP partirá un conductor de 
protección de 4mm
2
 de sección hasta “tierra”. 
Consideramos una resistividad del terreno en función de las tablas del REBT de 100Ωm 
por lo que la distancia entre la toma de tierra del generador y la toma de tierra de la 
instalación será mayor a 15m. 
Consideramos esta granja como local húmedo: 24V. 
Cálculos:  
     
  
 
 ;     
   
    
 = 80Ω 
Si instalamos picas:   
 
   




     
   
        
La puesta de tierra estará constituida por  
◦ 1 pica de 1,25m a una profundidad de enterramiento ≥ 0,5m. A esta pica le 
llegará un conductor de protección de 16mm
2
 desde el generador. 
◦ 1 pica de 1,25m a una profundidad de enterramiento ≥ 0,5m. A esta pica le 
llegará un conductor de protección de 4mm
2
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En este anejo se explicará todo lo necesario para la prevención y en su caso la 
sofocación de incendios, teniendo en cuenta las siguientes directrices: 
- evitar la iniciación. 
- impedir la propagación interior y/o exterior. 
- medios disponibles para Detección, Control y Extinción de los incendios. 
 
2. REGLAMENTACIÓN 
Se aplicará el CTE-DB SI (seguridad en caso de incendios). 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
El proyecto consta de 2 naves gemelas de 60,40 m x 15 m (medidas exteriores) con una 
capacidad total de 2.000 cerdos entre las dos. 
Entre ambas naves hay una separación de 10 m, tras el vallado perimetral la separación 
o pasillo accesible será de 8 m.  
La parcela está localizada a unos 5Km de Peñalba y unos 5 Km de Bujaraloz, 
considerada suelo no urbanizable (rural) y siendo bueno su acceso desde cada una de 
estas localidades por caminos de concentración parcelaria e incluso acceso hasta unos 
500 m desde la N-II en dirección Peñalba a Zaragoza. Su acceso está limpio, es decir 
que no existen obstáculos de ningún tipo. 
Se ubicará en el término municipal de Peñalba (Huesca), comarca de Los Monegros, en 
la parcela 90, del polígono 604. 
Sus coordenadas UTM son: Huso 30;  X: 742.678,67;  Y: 4.597.999,94  con una altitud 
de 302 msnm.  
 
 





4. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
-SECCIÓN SI 1: Propagación Interior. 
Las Condiciones de Compartimentación en sectores de incendio se incluyen por criterio 
de mayor correspondencia en las denominadas como: Uso GENERAL. (Tabla 1.1 CTE 
DB SI). 
Para computar la superficie de un sector de incendio solo se considera que forma parte 
de ésta la nave donde se pretende efectuar la actividad ganadera y no las instalaciones 
de su entorno como son la fosa, balsas, caseta, etc. 
Las naves tendrán unas dimensiones de 60,4 m x 15 m = 906m
2
 cada una. 
Evaluación de los elementos estructurales: 
La evaluación de la Resistencia al Fuego de las paredes y techos que delimitan los 
sectores de incendio no se considera en este caso debido a que este edificio se integra en 
la denominación de Riesgo mínimo, (Tabla 1.2 CTE DB SI) en los que únicamente es 
preciso considerar la acción del fuego desde el exterior del mismo. 
-SECCIÓN SI 2: Propagación Exterior 
No es de aplicación. No afecta por encontrarse las fachadas a más de 3 metros de 
distancia. 
-SECCIÓN SI 3: Evacuación de los ocupantes 
No se consideran elementos de evacuación; no obstante, están perfectamente 
determinadas las salidas puesto que hay 2 puertas en cada muro hastial, además de 1 
salida en  el  lateral  de  la  nave con  una  equidistancia de  menos  de  50 metros.  La 
suficiencia de estas medidas se justifica a continuación: 
1. La compatibilidad de los elementos de evacuación no se contempla en esta 
instalación dado que no entra en la forma de edificios denominados en la norma. 
2. Según Tabla 2.1. Densidad de ocupación; se establece como Uso Cualquiera: Zona de 
uso ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento cuya ocupación (m2 / 
persona) se considera Nula. 





3. Según Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación: esta edificación se incluye en el apartado Plantas o recintos que disponen 
de más de una salida de planta, y se dispone que la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta alguna salida de planta no exceda de los 50m. 
4. La evacuación de los ocupantes se realizará a través de las puertas de entrada-salida 
de la nave, su dimensionado corresponde con las exigencias de la Tabla 4.1. siendo la 
anchura de las puertas en todo caso mayor de 0,80m. 
5. No son necesarias escaleras de evacuación. 
6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles con eje de giro 
vertical y su dispositivo de cierre es de rápida apertura sin tener que emplear una llave y 
sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
7. La señalización de los medios de evacuación se realizará de forma que, en cada una 
de las puertas de salida previstas se instalará una señal de salida de uso habitual o de 
emergencia con el rótulo “Salida” ya que el edificio tiene más de 50m2., con un tamaño 
de 594 x 594mm. al estar la distancia de observación comprendida entre 20 y 30m. 
8. No se indica necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incendio. 
-SECCIÓN SI 4: Detección, control y extinción del incendio 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. (Tabla 1.1) 
Para edificios o establecimientos denominadas como General, que es nuestro caso, se 
condiciona a la disposición de: 
a) 4 extintores portátiles de polvo polivalente ABC 21A-113B en cada nave, a 15 m de 
recorrido como máximo, desde todo origen de evacuación. 
b) 3 extintores de extintores de CO2 eficacia 55B. junto a cada uno de los cuadros 
eléctricos y en la caseta. 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 
 
  





Los medios de protección contra incendios de utilización manual como son los 
extintores estarán señalizados mediante carteles según la Norma UNE 230033-1, de 
tamaño 420 x 420 mm. 
-SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos: 
1. Condiciones de aproximación y entorno: 
Los viales de aproximación de dimensiones mínimas a los espacios de maniobra solo 
están contemplados para edificios de altura de evacuación mayor que 9m. 
En este caso, la zona limitada es el área entre naves, que están separadas a 10 metros, lo 
cual parece adecuado en el caso una actuación por parte de los bomberos. 
El entorno de estas naves se encuentra libre de cualquier tipo de mobiliario, árboles,... 
2. Condiciones de accesibilidad por fachada: 
No es necesario que cumpla los requisitos dado que no entra en el ámbito de aplicación, 
no obstante la accesibilidad al interior es buena dado el material de la cubierta y su 
altura lo facilitan. 
-SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: Elementos estructurales 
principales: 
Para considerar que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio es suficiente debe cumplir la clase indicada; en este caso se corresponde el 
edificio con una resistencia al fuego de R 30 sin Zonas de riesgo especial. Además de 
esto, debe soportar esa acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado a continuación: 
Para  elementos  estructurales de  hormigón  armado,  acero,  o  mixtos  puede  tomarse 
como valor de cálculo del tiempo equivalente, en minutos: 
Ted= kb • Wf • Kc • q f,d. 
Siendo: 
kb :coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente 
del sector; que puede tomarse igual a 0,07. 





Wf: coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. 
El coeficiente de ventilación wf se ha calculado como se indica, obteniendo: 2,19 
kc: coeficiente de corrección según el material estructural (Tabla B.1). es 399,49  
qf,d: valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en 
MJ/m2, obtenida según se indica en el apartado B.4. es 1.63125.  
Luego tenemos un tiempo equivalente de exposición al fuego de 100 minutos; lo que 
implica también una resistencia a un incendio de unos 1.000ºC. 
 
5. PLAN DE ACTUACIÓN. 
El titular de la explotación elaborará un manual de medidas preventivas, abarcando los 
siguientes aspectos: 
a) Señalización de prohibido fumar en todo o parte del local y empleo de útiles de 
ignición. 
b)  Recogida,  acumulación  y  eliminación  de  basuras,  desperdicios  y  materiales  de 
desecho en general. 
c) Normativa de  control  de  trabajos especiales que  impliquen el  empleo de  llama 
abierta o afecten a las condiciones contempladas en esta Ordenanza.  
d) Otras medidas que se juzguen convenientes. 
 
5.1.- MÉTODOS DE ACTUACIÓN. 
El titular de la explotación tendrá que tener en cuenta los siguientes métodos de 
actuación en orden a la prevención o extinción del fuego: 
a) Plan de mantenimiento 
Se deberá revisar y vigilar los equipos de forma que queden aseguradas las condiciones 
adecuadas para su uso eficaz en caso necesario. Podrán ser solicitados a este fin 
certificados expedidos por organismos competentes o firma especializada. 





b) Plan de actuación 
Se deberá recoger la normativa e instrucciones que habrán de seguirse en relación con la 
detección, alarma y extinción. 
Este plan podrá someterse a la consideración de la autoridad competente para su 
aprobación e informe. 
En  este  caso, dada la  pequeña superficie del local, el  Plan  de Actuación consistirá en  
la formación del personal en cuanto a la utilización de los extintores por la casa 
suministradora, ya que, desde el lugar de trabajo se visualizarán todos los puntos del 
local con lo que la actuación en caso de incendio será inmediata. 
c) Plan de coordinación con el servicio de extinción de incendios y de Salvamentos. 
Al objeto de agilizar y reducir al mínimo los tiempos de intervención de éstos se redacta 
un, para ello deberá tenerse en cuenta entre otros los siguientes datos: 
- Situación relativa del Parque más próximo. 
- Accesos al edificio o local. 
- Normas para el aviso o llamada. 
- Medios con que se puede contar. 
- Situaciones de especial consideración por su peligrosidad o dificultad de evacuación 
 
6. CONCLUSIÓN.  
Con lo expuesto anteriormente, es de esperar que hayan quedado suficientemente 
detalladas las instalaciones cuyo montaje se pretende realizar, solicitando aprobación de 
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1. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE. 
Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 
314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de 
cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el 
Anejo II.  
El control de calidad de las obras incluye: 
◦ El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
◦ El Control de la Ejecución de la obra 
◦ El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 
 
Para ello: 
◦ El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
◦ El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; 
◦ La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
◦ Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será  
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
1.1 EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción. 





Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 
 
1.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. 
Los suministradores entregarán al constructor los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Éste facilitará dichos documentos al director de 
obra. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
◦ Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
◦ El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
◦ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
1.1.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
◦ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
◦ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del 
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.1.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 





ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Dada la clase y entidad de la obra no se realizarán ensayos. 
 
1.2. CONTROL DE EJECUCIÓN. 
Se realizarán una serie de inspecciones sistemáticas y de detalle por personal técnico 
competente para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el art. 7.3 
del CTE: 
◦ Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa.  
◦ En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 
◦ Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
◦ En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 
◦ Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa 









1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA. 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada, se 
realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en 
el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas 
ordenadas por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control 
de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la 
obra. 
 
2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
En este Anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
2.1 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.  
- Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
 - En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 





- El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
2.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA. 
 - El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de 
la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
2.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 
- En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 





- El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
- Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia. 




3. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA.  
3.1. CIMENTACIÓN. 
3.1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS.   
Informe Geotécnico: 
◦ Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 
     agresividad potencial. 
◦ Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación.  
◦ Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
◦ Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y 
DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
◦ Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 
3.1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Excavación: 
◦ Control de movimientos en la excavación. 
◦ Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
Gestión de agua: 
◦ Control del nivel freático 
◦ Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas. 






Mejora o refuerzo del terreno: 
◦ Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
Anclajes al terreno: 
◦ Según norma UNE EN 1537:2001 
 
3.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
3.2.1 CONTROL DE MATERIALES. 
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción 
de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
◦ Cemento 
◦ Agua de amasado 
◦ Áridos 
◦ Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 






Ensayos de control del hormigón: 
◦ Modalidad 1: Control a nivel reducido 
◦ Modalidad 2: Control al 100 % 
◦ Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
◦ Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE 
en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares). 
 
Control de calidad del acero: 
◦ Control a nivel reducido: Sólo para armaduras pasivas. 





◦ Control a nivel normal: Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
Es el único válido para hormigón pretensado. Se utilizará tanto para los 
productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del 
acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
◦ Comprobación de soldabilidad: En el caso de existir empalmes por soldadura 
 
Otros controles: 
◦ Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas. 
◦ Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
◦ Control de los equipos de tesado. 
◦ Control de los productos de inyección. 
 
3.2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN.  
Niveles de control de ejecución: 
◦ Control de ejecución a nivel reducido: Una inspección por cada lote en que se ha 
dividido la obra. 
◦ Control de recepción a nivel normal: 
Existencia de control externo. 
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
◦ Control de ejecución a nivel intenso: 
Sistema de calidad propio del constructor. 
Existencia de control externo. 
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
◦ Fijación de tolerancias de ejecución 
◦ Otros controles: 
    Control del tesado de las armaduras activas. 
     Control de ejecución de la inyección. 
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y 
otros ensayos no destructivos). 
 
3.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA.  
Recepción de materiales: 
◦ Piezas: declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I  





         o categoría II) de las piezas. 
◦ Arenas 
◦ Cementos y cales 
◦ Morteros secos preparados y hormigones preparados: comprobación de 
dosificación y resistencia 
 
Control de fábrica: 
◦ Tres categorías de ejecución: 
Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones,  
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) 
y mortero con certificación de especificaciones y control 
diario de ejecución. 
               Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 
◦ Morteros y hormigones de relleno 
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
◦ Armadura: 
 Control de recepción y puesta en obra 
◦ Protección de fábricas en ejecución: 
Protección contra daños físicos 
      Protección de la coronación 
Mantenimiento de la humedad 
      Protección contra heladas 
      Arriostramiento temporal 
      Limitación de la altura de ejecución por día 
 
3.4. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 
 
◦ Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
◦ Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 





◦ Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados 
en los cerramientos.  
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares) 
Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor. 
Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
 
3.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
◦ Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
◦ Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
◦ Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, 
en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
◦ Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
3.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
◦ Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando 
de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
◦ Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
◦ Control de ejecución en obra:  
a. Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 





b. Verificar características de caja transformador: tabiquería, 
cimentación-apoyos, tierras, etc. 
c. Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes. 
d. Situación de puntos y mecanismos. 
e. Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
f. Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
g. Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia). 
h. Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
i. Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos. 
j. Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
k. Cuadros generales: Aspecto exterior e interior, dimensiones y 
características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.). Fijación de elementos y 
conexionado. 
l. Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus 
protecciones. 
m. Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
n. Pruebas de funcionamiento: 
Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
Disparo de automáticos. 
Encendido de alumbrado. 
Circuito de fuerza. 
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 
3.7. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.   
 
◦ Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
◦ Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 





◦ Control de ejecución en obra: 
a. Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
b. Punto de conexión con la red general y acometida 
c. Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
d. Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
e. Pruebas de las instalaciones: 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La 
presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria: 
                   -Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
                -Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
  -Tiempo de salida del agua a la temperatura de  funcionamiento. 
                -Medición de temperaturas en la red. 
-Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas 
del mismo en su salida y en los grifos. 
 
    Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la 
sujeción y la conexión). 
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará 
la grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
    Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
3.8 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
◦ Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento 
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 





◦ Suministro y recepción de productos: 
      Se comprobará la existencia de marcado CE. 
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego. 
 
◦ Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
          instalación, así como su ubicación y montaje. 
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción. 
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
          sprinklers: características y montaje. 
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers (rociadores de incendios): 
características, ubicación y montaje. 
      Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
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El manejo de la explotación será mediante un sistema de integración vertical, donde la 
empresa integradora proporcionará los animales, pienso, medicamentos, instrumental 
para administrarlos y un seguimiento mediante un veterinario. 
El propietario de la explotación aporta el terreno, instalaciones y gastos generados de 
agua, luz, gasoil, mantenimiento y mano de obra. A cambio recibe un beneficio por 
animal enviado a matadero. 
El propietario está acogido al régimen general de IVA, por lo que no se le aplicará 
ningún régimen especial y deberá presentar una liquidación de IVA de carácter 
trimestral. En dicha liquidación se debe declarar el IVA repercutido (el que aplica en  
las facturas que emite) y el IVA soportado (el que soporta en sus compras de bienes, 
servicios o inversiones) y que es deducible.  
En la construcción de la explotación el promotor se acogerá al sujeto pasivo, aplicando 
la Ley 7/2012 articulo 84, Uno 2º debido a que se trata de: ejecuciones de obra, con o 
sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista 
que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones. 
Las empresas o profesionales que realizan ejecuciones de obra recogidas en el apartado  
anterior, deben emitir sus facturas SIN IVA, tanto si facturan al promotor, al contratista 
principal o subcontratistas de este último. El destinatario de esta factura sin IVA se 
convierte en sujeto pasivo del impuesto, y se deducirá el IVA de la mencionada factura.  
Con esto conseguimos que el esfuerzo inversor sea menor y por tanto disminuir el 
tiempo de financiación.  
Sin embargo, los cálculos desarrollados a continuación para obtener la viabilidad 
económica se han contemplado sin acogernos al beneficio fiscal del sujeto pasivo del 
IVA, debido a que no conocemos la fecha del inicio de las obras. 
Al no tener seguro dicho inicio de las obras no sabremos si esta medida se encontrará en 
vigor, por tanto contemplamos la situación más desfavorable para el promotor. 





2. COBROS  
Para realizar los cálculos, partimos de una media de bajas del 3,5%. 
2.000 x 0,035 = 70 animales;    
2.000 – 70 = 1.930 animales por partida (cría). 
Suponemos que cada cría tiene una duración de 4 meses y 1 semana, es decir 127 días. 
365/127 = 2,87 ciclos/año 
Las producciones previstas al año serán:  
1930 animales/cría  x  2,87 ciclos/año = 5.539 animales al año. 
Las empresas integradoras en la actualidad están pagando entre 11 y 13€/cerdo. 
Por tanto los cobros anuales serán:  
cerdos/año €/cerdo €/año 
5.539 10,5 58.159,5 
5.539 11 60.929 
5.539 11,5 63.698,5 
5.539 12 66.468 
5.539 12,5 69.237,5 
5.539 13 72.007 
5.539 13,5 74.776,5 
 
3. PAGOS ORDINARIOS. 
a) mano de obra:  
La explotación está ideada como complemento a la actividad agraria del promotor, por 
lo que no es necesario la contratación a jornada completa de un trabajador. Podríamos 
hacer una estimación en la cual el manejo de la explotación conllevara un 30% de la 
jornada laboral. Es decir que en el manejo diario necesitaríamos unas 2,5h 
aproximadamente. 
Estas 2,5h diarias se dividirían mitad por la mañana y mitad por la tarde, por lo que 
habría que incluir los desplazamientos a la explotación, tener en cuenta que en esta 





actividad se trabaja todos los días del año incluyendo festivos y que se hacen más horas 
los días de carga y descarga de animales.  
Debido a esto aumentamos del 30 al 35% de la jornada laboral, aproximando a unas 3h 
diarias. 
El salario de un trabajador ayudante según convenio del sector de granjas avícolas y 
otros animales, donde se incluye el porcino, es de 14.105€ brutos al año y la seguridad 
social correspondiente es de 5.077,8 €. Esto suma un total de 19.182,8 €. 
19.182,8€ x 0,35% (jornada laboral) = 6.713,98€/año 
A este coste habría que sumarle 300 € en prevención y vigilancia de la salud y unos 
200€ en gastos de asesoría (derivados de confección de nóminas, contrato inicial, bajas 
laborales, etc.).  
6713,98 + 300 + 200 = 7.213,98 €. 
b) Agua: 
Estimando un consumo medio de agua de 7l /cerdos al día: 
     
      
   
    
 
         
                                       
El coste del agua en este hidrante y para esta actividad asciende a 0,06€/m3: 
14.152,15 x 0,06 = 849,13€ 
c) Gasoil para grupo electrógeno: 
El grupo electrógeno consume unos 2,5l/h de media en situaciones normales. 
Estimamos un uso diario de 2h 
   
 
 
    
 
   
      
    
   
           . 
El precio actual (marzo 2015) del gasoil tipo B es 0,855€/l. 
1.679 x 0,855 = 1.435,54€/año. 
 





d) Gasoil para calefacción: 
Estimamos un consumo anual de unos 1.250 l al año con un uso de la caldera de entre 
10 a 15 días, dato que hemos obtenido de granjas vecinas similares. 
El precio actual (marzo 2015) del gasoil tipo C es 0,80 €/l 
1.250 x 0,8 = 1.000 €/año. 
e) Gastos generales:  
Se contemplan la limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguros, impuestos, etc., con 
unos gastos de unos 2.000€/año. 
El total de gastos ordinarios asciende a: 7.213,98 + 849,13 + 1.435,54 + 1.000 + 
2.000 = 12.498,65 €/año. 
 
4. FINANCIACIÓN. 
El presupuesto total del proyecto con impuestos incluidos asciende a la cantidad de 
514.813,03€, por lo que se deberá solicitar un préstamo hipotecario. 
Suponemos que el promotor necesitará financiar un 80% de la inversión, es decir:  
514.813,03 x 0,8 = 411.850,42 € 
Para decidir el importe, la duración y el interés del préstamo se han calculado los flujos 
de caja y ratios económico-financieros para los diferentes posibles cobros (desde 10,5€ 
hasta 13,5€ por cerdo terminado) y una tasa de actualización del 6%, obteniendo los 
siguientes resultados para 18, 20 y 22 años de duración del préstamo. 
 
€/cerdo Importe préstamo Años Interés Pay-Back VAN TIR (%) 
10,5 411.850,42 18 7 - -58.441,23 -3,26 
11 411.850,42 18 7 15 años -28.454,18 2,02 
11,5 411.850,42 18 7 11 años 1.532,87 6,20 
12 411.850,42 18 7 9 años 31.519,92 9,83 
12,5 411.850,42 18 7 7 años 61.506,97 13,16 
13 411.850,42 18 7 6 años 91.494,01 16,29 
13,5 411.850,42 18 7 5 años 121.481,06 19,29 








préstamo Años Interés Pay-Back VAN TIR (%) 
10,5 411.850,42 20 7 15 años -21.540,31 3,28 
11 411.850,42 20 7 11 años 10.225,64 7,20 
11,5 411.850,42 20 7 9 años 41.991,59 10,65 
12 411.850,42 20 7 7 años 73.757,53 13,85 
12,5 411.850,42 20 7 6 años 105.523,48 16,87 
13 411.850,42 20 7 5 años 137.289,43 19,79 




préstamo Años Interés Pay-Back VAN TIR (%) 
10,5 411.850,42 22 7 12 años 1.487,12 6,17 
11 411.850,42 22 7 9 años 34.836,28 9,65 
11,5 411.850,42 22 7 8 años 68.185,44 12,84 
12 411.850,42 22 7 7 años 101.534,60 15,85 
12,5 411.850,42 22 7 6 años 134.883,76 18,75 
13 411.850,42 22 7 5 años 168.232,92 21,58 
13,5 411.850,42 22 7 5 años 201.582,08 24,36 
 
Los criterios para elegir el tipo de financiación serán: 
 VAN positivo. 
 TIR con un porcentaje superior a un 7%. (Suponemos que el 7% es una 
rentabilidad que podría llegar a dar un plazo fijo en un banco, por lo que no 
tendría sentido hacer una inversión para la misma rentabilidad.) 
 Años del préstamo. 
 Beneficio al mes. 
 Precio de venta de cerdo. Siendo realistas y un poco del lado de la seguridad 
elegimos unos precios de entre 11 y 12 €/cerdo de media. 
Según estos criterios: 
 Caso 1: “financiación a 18 años”. Tenemos una rentabilidad del 9,83% y cada 
mes tendríamos un sueldo de 1.035€/mes, con un precio venta de 12€/cerdo.  
 Caso 2: “financiación a 20 años”. Tenemos una rentabilidad del 10,65% y cada 
mes tendríamos un sueldo de 1.053 €/mes, con un precio venta de 11,5€/cerdo. 





 Caso 3: “financiación a 22 años”. Tenemos una rentabilidad del 9,65% y cada 
mes tendríamos un sueldo de 953€/mes. con un precio venta de 11€/cerdo. 
El pay back sería de 9 años en los 3 casos. 
Optaríamos por la opción algo más favorable, es decir la del caso 2: financiación a 20 
años y a un precio medio de venta de 11,5€/cerdo, aunque entre las 3 opciones no existe 
gran diferencia. Esta opción es orientativa ya que el precio del cerdo varía en función 
del mercado y el acuerdo con la empresa integradora. 
 














0   411.850,42       514.813,03 €  -102.962,61 € 
1   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
2   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
3   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
4   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
5   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
6   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
7   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
8   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
9   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
10   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
11   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
12   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
13   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
14   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
15   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
16   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
17   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
18   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  
19   63.698,50 €    12.743,87    38.316,86 €      12.637,77 €  














Tasa Actualización (r%) 6,00% 
VAN 41.991,59 
TIR 10,65% 






Amortización 20 años 
Cuota Mensual 3.193,07€ 
Cuota Anual 38.316,86€ 
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